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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        INGENIERIA  Y  GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES
                     SIMPLIFICADA                                     
Sigla:               GEVIAL S A S                                     
Nit:                 830.504.592-3    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         01424504 
Fecha de matrícula:   20 de octubre de 2004
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  28 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Calle 104 B No 48-19 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 admon@gevial.co  
Teléfono comercial 1:               5226512 
Teléfono comercial 2:               5226514 
Teléfono comercial 3:               3164728085 


Dirección para notificación judicial:   Calle 104 B No 48-19
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     admon@gevial.co 
Teléfono para notificación 1:           3164728085 
Teléfono para notificación 2:           3182940432 
Teléfono para notificación 3:           3164728085 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
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del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.





CONSTITUCIÓN


Por Escritura Pública No. 0005826 del 14 de octubre de 2004 de Notaría
6 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de octubre
de  2004,  con el No. 00958337 del Libro IX, se constituyó la sociedad
de  naturaleza  Comercial  denominada INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL
LTDA.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No.  18  de la Junta de Socios del 29 de noviembre de 2010,
inscrita  el 15 de diciembre de 2010 bajo el número 01436502 del libro
IX,  la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad  por  Acciones  Simplificada  bajo el nombre de: INGENIERIA Y
GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA GEVIAL SAS.




Por  Acta  No.  18  del  29  de  noviembre de 2010 de Junta de Socios,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de diciembre de 2010, con el
No.  01436502 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social de INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL LTDA a INGENIERIA Y GESTION
VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
14 de octubre de 2054.







OBJETO SOCIAL


La  sociedad  tendrá  como  objeto  social  principal  las  siguientes
actividades:  1)  Prestar  y  adelantar  servicios de estudio, diseño,
interventoría,   proyección,  ejecución  y  supervisión  de  obras  de
ingeniería  civil  y  arquitectura en todos sus ramos y especialidades
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en  Colombia y el exterior 2) La prestación de servicios de asesoría y
consultoría  técnica,  administrativa, financiera y 1urídica entidades
públicas,   privadas   o  mixtas;  así  mismo,  personas  naturales  o
jurídicas  de  carácter  nacionales, extranjeras para el desarrollo de
actividades  relacionadas  con todas las ramas de la ingeniería civil,
arquitectura  ,  economía, administración de empresas en Colombia y el
exterior  3) Participar en licitaciones y concursos cuyo objeto sea la
concesión  de  obras públicas, para la construcción, y/o mejoramiento,
y/o   mantenimiento,   y/o   rehabilitación,   y/o   adecuación,   y/o
actualización,  y/o  operaci6n,  y/o  explotaci6n  de carreteras, vías
urbanas,  vías  férreas,  pistas de aeropuertos, túneles viales, obras
marítimas  y  fluviales,  programas de expansi6n portuaria, ingeniería
de  tráfico,  transporte público o privado, terrestre, fluvial, y toda
clase  de  obras  civiles,  hidráulicas,  obras públicas, proyectos de
ingeniería,   viales   y   mineros   en  general.  4)  Identificación,
planificación,  elaboración  y  valuación de estudios, planos, planes,
diseños,  anteproyectos,  proyectos, proyectos de desarrollo, estudios
de   factibilidad   y   prefactibilidad,   gestión  vial,  gestión  de
infraestructura   vial,   consultoría,   interventoría   o  auditoria,
coordinaci6n,  dirección,  asistencia  técnica  de obras de ingeniería
civil,  arquitectura,  economía  y administración de empresas en todos
sus  ramos  y  especialidades. 5) Localización de obras, programación,
proyección,   construcción,   ejecución  y  supervisi6n  de  obras  de
ingeniería  civil,  arquitectura,  eléctrica  y  telecomunicaciones en
todos  sus  ramos  y  especialidades.  6)  Elaboración  de  apliques y
perforaciones,   estudios  de  suelos  y  ensayos  de  laboratorio  de
materiales  pétreos y mezclas de concreto y asfálticas. 7) Actividades
de   minería   como   la   exploración,   explotación,   beneficio   y
comercialización  de  minerales  de  todas las formas, y materiales de
cantera,  playas, causes y lechos para la obtención de agregados, y en
el  desarrollo de esta actividad podrá montar plantas de procesamiento
de  dichos  minerales  y/o  materiales.  8)  Explotación  de  recursos
naturales  no  renovables.  9) Servicios de apoyo en consultoría tales
como   topografía,   cartografía,  aerofotogrametría,  realización  de
perforaciones  y  ensayos  geotécnicos, la computación y procesamiento
de  datos  y el uso auxiliar de equipos especiales. 10) La explotación
de  la  industria  de la ingeniería civil, construcción, arquitectura,
economía  y  administración  de empresas en cualquier forma, ya sea la
organización,  construcción,  ejecución  de  programas  y proyectos de
obras  públicas o privadas. 11) Diseño y construcción de obras nuevas,
y/o   mejoramiento,   y/o   mantenimiento,   y/o  rehabilitación,  y/o
adecuación,   y/o   actualización  de  carreteras,  caminos,  puentes,
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pontones,  viaductos,  vías férreas, pistas de aeropuertos, viviendas,
locales    comerciales    e    industriales,    bodegas,   ascensores,
parqueaderos,  estaciones  de  servicio,  acueductos, alcantarillados,
pavimentos,   obras   marítimas   y   fluviales,   túneles   y   obras
complementarias.  12)  Gestión  y  auditoria  al nivel de programas de
infraestructura  vial  de  transporte y proyectos de ingeniería civil,
construcción,  arquitectura,  economía y administración de empresas en
todas  sus  áreas.  13)  Adelantar  la  elaboración de los estudios de
factibilidad  y  evaluación, preparación y elaboración de proyectos de
infraestructura  vial  para  la  construcción,  y/o mantenimiento, y/o
rehabilitación,  y/o  adecuación,  y/o  actualización  de  carreteras,
caminos,   puentes,  pontones,  viaductos,  vías  férreas,  pistas  de
aeropuertos,  viviendas,  locales comerciales e industriales, bodegas,
ascensores,   parqueaderos,   estaciones   de   servicio,  acueductos,
alcantarillados,  pavimentos,  obras  marítimas y fluviales, túneles y
obras  complementarias.  14)  Actividades  de  ingeniería  de tráfico,
transporte  público  o  privado,  terrestre,  fluvial  o marítimo. 15)
Servicios   de  proyectos  de  ingeniería  y  económicos,  mediciones,
dirección  de  ejecución  de  trabajos  de  infraestructura y rutas en
particular,  la construcción, operación, mantenimiento y transferencia
de  proyectos  de  infraestructura. Lo anterior, a través de contratos
con   entidades   estatales,   semioficiales  y  personas  privadas  o
naturales,  nacionales  o  extrajeras.  16)  Prestar asesoría 1urídica
especializada   a   entidades   públicas  o  privadas  en  materia  de
contratación  estatal.  17)  Consulta  de mercados y asesoría en todas
las   etapas   y   áreas   de   los  proyectos  de  ingeniería  civil,
construcción,  arquitectura,  economía y administración de empresas en
obras.  18) Inversiones en empresas de urbanismo, transporte, minería,
construcción,    ingeniería    civil,    arquitectura,    economía   y
administración  de  empresas  en  todas  sus  manifestaciones.  19) La
sociedad  en  desarrollo  de su objeto social podrá celebrar cualquier
otro  acto  o  contrato  de  los  que  permitan las leyes nacionales o
extranjeras,  en especial, sin que signifique limitación, contratos de
concesión,   construcción,  exploración,  explotación,  consultoría  e
interventoría.  2o)  Inversiones de equipos de trabajo como también de
muebles  e  inmuebles,  acciones  y  otros  valores inmobiliarios. 21)
Obtener  la  representación  de sociedades o empresas extranjeras para
hacerse  cargo  de  sus  negocios  de  consultoría y construcción. 22)
Promover,  organizar,  participar,  asesorar  y acompañar todo tipo de
sociedades  que desarrollen o complementen directa o indirectamente el
objeto  social,  tomar  parte de ellas fusionarse con otras y celebrar
contratos   de   cuenta  a  participación.  23)  Celebrar  y  ejecutar
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contratos  de  Outsourcing,  subcontratación  y  en  general conformar
cualquier  relación  comercial  o contractual, alianzas estratégicas o
cualquier  forma  de  asociación  que  busque  cumplir  con  el objeto
social.    24)    Compra,   venta,   distribución,   comercialización,
importación  y  exportación  de  toda clase de maquinaria, mercancías,
productos,  materia prima, materiales y suministros necesarios para el
sector  de  la ingeniería civil, construcción y bienes de capital. 25)
Comercialización  de  todos  los  productos referentes a la ingeniería
civil,  economía,  administración  de empresas y arquitectura en todos
sus  ramos,  inclusive  la  producción,  procesamiento,  importación y
explotación,  compra  y  venta  de  insumos de la especialidad. 26) La
administración  y  representación  de  terceros  y sus bienes, como la
representación  o mandato de personas naturales o jurídicas nacionales
o  extranjeras. 27) La administración de los títulos valores, derechos
de  créditos,  dineros, bonos, valores bursátiles, acciones y cuotas o
partes  de  interés  en  sociedades  comerciales  de  propiedad de los
accionistas  de  esta  sociedad  o  de  terceros  ya sean nacionales o
extranjeros.  28)  Invertir  en  diodo  tipo de empresas, en valores y
todo  tipo  de  valores  ya  sea  en  moneda  local  o extranjera. 29)
Adquirir  o  suscribir  acciones en sociedades anónimas o en comandita
por  acciones,  tomar parte en sociedades de responsabilidad limitada,
colectiva  y  en  comandita, comercial o civil, nacional o extranjeras
para  el desarrollo de su objeto y en cuanto se relacione directamente
con  los  que  forma  parte  del mismo, la sociedad podrá: A) Adquirir
toda  clase  de  bienes  con  destino a la explotación de los negocios
convenientes  sea  en  su  propio  nombre,  por cuenta de tercero o en
participaci6n  con  ellos, siempre que tengan una relación directa con
el objeto principal antes enunciado.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $530.000.000,00
No. de acciones    : 530.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $200.000.000,00
No. de acciones    : 200.000,00
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Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $200.000.000,00
No. de acciones    : 200.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


Del  Gerente:  El Gerente es el representante legal de la Sociedad, en
quien  los  accionistas  delegan la administración y representación de
los  negocios  sociales.  El Gerente será designado por la Asamblea de
Accionistas  para  un  periodo  igual al de la vigencia de la sociedad
períodos  de  dos  (2) años y podrá ser removido en cualquier tiempo o
reelegido  indefinidamente.  El  Gerente  General  se  mantendrá en su
cargo  aún  vencido  su período, hasta que sea designado su sustituto.
Suplente  al  Gerente.  El  Gerente  podrá  tener un suplente que será
designado  por la Asamblea de Accionistas, quien lo reemplazará en sus
faltas  temporales  o  absolutas mientras se designa un nuevo Gerente,
así como en sus faltas temporales.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


Artículo  vigésimo  cuarto.  Funciones del Gerente: El Gerente General
es  el  representante legal de la sociedad, deberá administrar y hacer
uso  de la razón social, con las obligaciones de dirigir y administrar
los  negocios  sociales,  estará investido de poderes suficientes para
llevar  a cabo los actos, negocios o contratos comprendidos dentro del
objeto  social  o inherentes a su cumplimiento, con las limitaciones y
restricciones   que   se   señalan  en  el  presente  artículo  y  sin
consideraci6n  límite  alguno en consideración a la cuantía tendrá las
siguientes  facultades y funciones: A. Ejercer la representación legal
de   la  sociedad.  B.  Ejecutar  y  hacer  ejecutar  los  acuerdos  y
resoluciones  de  la Junta General de Socios. C. Celebrar, por si solo
los  contratos  que  interesen  a  la  sociedad  con  las limitaciones
previstas  en este reglamento. D. Nombrar y renombrar libremente todos
los  empleados de la sociedad, cuyo nombramiento no esté atribuido por
ley  o  por  la  Junta  General  de Socios, señalarles sus funciones y
asignarle  su  remuneración. E. Presentar a la Junta General de Socios
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en  tiempo  oportuno  el  balance general, proyecto de distribución de
utilidades  y  un  informe  sobre  todos  los  asuntos de su cargo. F.
Conferir   poderes   especiales   e   investir   a   los   apoderados,
exclusivamente  de  las  facultades  necesarias e indispensables, para
que  puedan cumplir con el mandato encomendado. G. Hacer con compañías
aseguradoras  legalmente  establecidas en el país o fuera de él, todas
las   operaciones   que   requieran   las   protección,   custodia   y
administración  de los bienes sociales. H. Convocar a la Junta General
de   Socios  a  reuniones  ordinarias  y  extraordinarias.  I.  En  el
desempeño  de  sus  funciones el Gerente General como representante de
la    sociedad,    podrá   comparecer   en   procesos   judiciales   o
administrativos,  interponer  toda  clase  de  recursos o incidentes o
desistir  de  estos  o  de las acciones iniciadas, siempre actuando en
defensa  de  los  intereses  de  la  sociedad.  Deberá tener en cuenta
limitación  y  restricción  segunda  f2) del parágrafo primero de este
artículo.  J.  Cumplir  los  demás  deberes  que  por su naturaleza le
correspondan.  El  representante legal de la sociedad, Gerente General
o  subgerente,  en  su caso, tendrán las siguientes: 1. Será necesario
el  consentimiento  y  autorización  expresa  y  escrita  de  la Junta
General  de  Socios  para  cualquier  negocio  que no esté comprendido
dentro  del  objeto  principal  de  la sociedad. 2. Previo el dictamen
favorable  de  la  asamblea,  podrá transigir, conciliar, comprometer,
desistir,  arbitrar  o pactar la cláusula compromisoria, actuar en los
procesos  judiciales o extrajudiciales que constituya. 3. No podrá sin
la  autorización expresa y escrita de la Junta General de Socios mudar
la   forma  de  los  bienes  muebles,  corporales  o  incorporales,  o
inmuebles,  transferirlos  o enajenarlos, arrendarlos, hipotecarlos ni
gravarlos  de forma alguna. 4. No podrá conferir poderes generales. S.
Requiere  autorización  expresa  y  escrita  de  la  Junta  General de
Socios,  para  solicitar a la autoridad competente que la sociedad sea
admitida  en  la  celebración de concordato con sus acreedores, cuando
suspenda  o  tema suspender el pago corriente de sus obligaciones y en
general  asumir  la  personería  de  la sociedad en todos los negocios
comerciales,  civiles,  penales, administrativos, extrajudiciales o de
policía  que estime necesarios o convenientes para la mejor defensa de
los intereses de la compañía.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES
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Por  Acta  No.  30 del 31 de mayo de 2016, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 2016 con el No.
02121384 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Donaldo  Elias Castilla   C.C. No. 72163154         
Legal             Rodriguez                                           


Por  Acta  No. 64 del 17 de abril de 2024, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2024 con el No.
03090125 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Ricardo         Alberto   C.C. No. 74371480         
Legal Suplente    Mendoza Boada                                       





REVISORES FISCALES


Por Acta No. 54 del 19 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2020 con el
No. 02635152 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   AUDITORES  REVISORES  &   N.I.T. No. 830051825 9    
Persona           ASESORES    GERENCIALES                             
Juridica          S.A.S                                               


Por  Documento  Privado del 1 de noviembre de 2020, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2020 con el
No. 02635153 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Hernan   Alirio   Gomez   C.C.   No.  10535700  T.P.
Principal         Hurtado                   No. 25432-T               




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
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Revisor  Fiscal   Jackeline       Mayorga   C.C.   No.  28428642  T.P.
Suplente          Mogollon                  No. 224.325-T             





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P. No. 0002957 del 29 de agosto    01078087  del  11 de septiembre
de  2006 de la Notaría 30 de Bogotá    de 2006 del Libro IX           
D.C.                               
E.  P.  No.  1544 del 7 de junio de    01271784  del  30  de  enero de
2007  de  la  Notaría  72 de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No.  1544 del 7 de junio de    01271786  del  30  de  enero de
2007  de  la  Notaría  72 de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No.  1544 del 7 de junio de    01271800  del  30  de  enero de
2007  de  la  Notaría  72 de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No. 9329 del 5 de noviembre    01429280  del  17  de noviembre
de  2010 de la Notaría 47 de Bogotá    de 2010 del Libro IX           
D.C.                               
E.  P.  No. 9329 del 5 de noviembre    01429282  del  17  de noviembre
de  2010 de la Notaría 47 de Bogotá    de 2010 del Libro IX           
D.C.                               
E.  P.  No. 9329 del 5 de noviembre    01429283  del  17  de noviembre
de  2010 de la Notaría 47 de Bogotá    de 2010 del Libro IX           
D.C.                               
E.  P.  No. 9329 del 5 de noviembre    01429285  del  17  de noviembre
de  2010 de la Notaría 47 de Bogotá    de 2010 del Libro IX           
D.C.                               
E.  P.  No. 9329 del 5 de noviembre    01429286  del  17  de noviembre
de  2010 de la Notaría 47 de Bogotá    de 2010 del Libro IX           
D.C.                               
E.  P.  No. 9329 del 5 de noviembre    01429288  del  17  de noviembre
de  2010 de la Notaría 47 de Bogotá    de 2010 del Libro IX           
D.C.                               
E.  P.  No. 9329 del 5 de noviembre    01429291  del  17  de noviembre
de  2010 de la Notaría 47 de Bogotá    de 2010 del Libro IX           
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D.C.                               
Acta  No. 18 del 29 de noviembre de    01436502  del  15  de diciembre
2010 de la Junta de Socios             de 2010 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    7730
Otras actividades Código CIIU:       4210, 7120 





ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO


A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:


Nombre:                     INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S.  
Matrícula No.:              01424701
Fecha de matrícula:         20 de octubre de 2004
Último año renovado:        2025
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Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Calle 104B 48 19                         
Municipio:                  Bogotá D.C.


SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.


LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 5.794.340.773
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 14 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  26  de  abril  de 2024. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene



Página 11 de 12



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de abril de 2025 Hora: 14:54:00
Recibo No. AA25795520

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257955202A23D



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                               
                          IDENTIFICACION


QUE: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 830504592 3
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00034782
                             CERTIFICA:                               
                     INSCRIPCION Y RENOVACION


FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/22
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2024/03/27
                             CERTIFICA:                               
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL


PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.


                      INFORMACION CONSTITUCION.


POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0005826 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2004 DE NOTARÍA
6 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE OCTUBRE
DE  2004,  CON EL NO. 00958337 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD
DE  NATURALEZA  COMERCIAL  DENOMINADA INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL
LTDA.
POR  ACTA  NO.  18  DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2010,

















INSCRITA  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01436502 DEL LIBRO
IX,  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA  BAJO EL NOMBRE DE: INGENIERIA Y
GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA GEVIAL SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL
14 DE OCTUBRE DE 2054.




               REPRESENTACION LEGAL


DEL  GERENTE:  EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EN
QUIEN  LOS  ACCIONISTAS  DELEGAN LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE
LOS  NEGOCIOS  SOCIALES.  EL GERENTE SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  PARA  UN  PERIODO  IGUAL AL DE LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD
PERÍODOS  DE  DOS  (2) AÑOS Y PODRÁ SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O
REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. EL GERENTE GENERAL SE MANTENDRÁ EN SU CARGO
AÚN VENCIDO SU PERÍODO, HASTA QUE SEA DESIGNADO SU SUSTITUTO. SUPLENTE
AL  GERENTE. EL GERENTE PODRÁ TENER UN SUPLENTE QUE SERÁ DESIGNADO POR
LA  ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS,  QUIEN  LO  REEMPLAZARÁ  EN  SUS FALTAS
TEMPORALES  O ABSOLUTAS MIENTRAS SE DESIGNA UN NUEVO GERENTE, ASÍ COMO
EN  SUS  FALTAS  TEMPORALES.POR ACTA NO. 30 DEL 31 DE MAYO DE 2016, DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE JULIO DE 2016 CON EL NO.
02121384 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


REPRESENTANTE     DONALDO  ELIAS CASTILLA   C.C. NO. 72163154         
LEGAL             RODRIGUEZ                                           


POR  ACTA  NO. 64 DEL 17 DE ABRIL DE 2024, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 18 DE ABRIL DE 2024 CON EL NO.
03090125 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


REPRESENTANTE     RICARDO         ALBERTO   C.C. NO. 74371480         
LEGAL SUPLENTE    MENDOZA BOADA                                       


                    FACULTADES:
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. FUNCIONES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL ES
EL  REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ ADMINISTRAR Y HACER USO
DE  LA RAZÓN SOCIAL, CON LAS OBLIGACIONES DE DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS
NEGOCIOS SOCIALES, ESTARÁ INVESTIDO DE PODERES SUFICIENTES PARA LLEVAR
A  CABO LOS ACTOS, NEGOCIOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO
SOCIAL  O  INHERENTES  A  SU  CUMPLIMIENTO,  CON  LAS  LIMITACIONES  Y
RESTRICCIONES   QUE   SE   SEÑALAN  EN  EL  PRESENTE  ARTÍCULO  Y  SIN
CONSIDERACI6N  LÍMITE  ALGUNO EN CONSIDERACIÓN A LA CUANTÍA TENDRÁ LAS
SIGUIENTES  FACULTADES Y FUNCIONES: A. EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL
DE   LA  SOCIEDAD.  B.  EJECUTAR  Y  HACER  EJECUTAR  LOS  ACUERDOS  Y
RESOLUCIONES  DE  LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C. CELEBRAR, POR SI SOLO
LOS  CONTRATOS  QUE  INTERESEN  A  LA  SOCIEDAD  CON  LAS LIMITACIONES
PREVISTAS  EN ESTE REGLAMENTO. D. NOMBRAR Y RENOMBRAR LIBREMENTE TODOS
LOS  EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ ATRIBUIDO POR
LEY  O  POR  LA  JUNTA  GENERAL  DE SOCIOS, SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y
ASIGNARLE  SU  REMUNERACIÓN. E. PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
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EN  TIEMPO  OPORTUNO  EL  BALANCE GENERAL, PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES  Y  UN  INFORME  SOBRE  TODOS  LOS  ASUNTOS DE SU CARGO. F.
CONFERIR   PODERES   ESPECIALES   E   INVESTIR   A   LOS   APODERADOS,
EXCLUSIVAMENTE DE LAS FACULTADES NECESARIAS E INDISPENSABLES, PARA QUE
PUEDAN  CUMPLIR  CON  EL  MANDATO  ENCOMENDADO. G. HACER CON COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS  LEGALMENTE  ESTABLECIDAS EN EL PAÍS O FUERA DE ÉL, TODAS
LAS   OPERACIONES   QUE   REQUIERAN   LAS   PROTECCIÓN,   CUSTODIA   Y
ADMINISTRACIÓN  DE LOS BIENES SOCIALES. H. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. I. EN EL DESEMPEÑO
DE SUS FUNCIONES EL GERENTE GENERAL COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD,
PODRÁ  COMPARECER EN PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS, INTERPONER
TODA  CLASE  DE  RECURSOS  O  INCIDENTES  O DESISTIR DE ESTOS O DE LAS
ACCIONES INICIADAS, SIEMPRE ACTUANDO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA
SOCIEDAD.  DEBERÁ TENER EN CUENTA LIMITACIÓN Y RESTRICCIÓN SEGUNDA F2)
DEL  PARÁGRAFO  PRIMERO DE ESTE ARTÍCULO. J. CUMPLIR LOS DEMÁS DEBERES
QUE  POR  SU  NATURALEZA LE CORRESPONDAN. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD,  GERENTE  GENERAL  O  SUBGERENTE,  EN  SU  CASO, TENDRÁN LAS
SIGUIENTES: 1. SERÁ NECESARIO EL CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EXPRESA
Y  ESCRITA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA CUALQUIER NEGOCIO QUE NO
ESTÉ COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. 2. PREVIO
EL  DICTAMEN  FAVORABLE  DE  LA  ASAMBLEA, PODRÁ TRANSIGIR, CONCILIAR,
COMPROMETER,  DESISTIR,  ARBITRAR  O PACTAR LA CLÁUSULA COMPROMISORIA,
ACTUAR EN LOS PROCESOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE CONSTITUYA. 3.
NO  PODRÁ SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS   MUDAR   LA   FORMA   DE  LOS  BIENES  MUEBLES,  CORPORALES  O
INCORPORALES,  O  INMUEBLES, TRANSFERIRLOS O ENAJENARLOS, ARRENDARLOS,
HIPOTECARLOS  NI  GRAVARLOS  DE  FORMA  ALGUNA.  4.  NO PODRÁ CONFERIR
PODERES  GENERALES.  S.  REQUIERE AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA DE LA
JUNTA  GENERAL DE SOCIOS, PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE
LA  SOCIEDAD  SEA  ADMITIDA  EN  LA  CELEBRACIÓN DE CONCORDATO CON SUS
ACREEDORES,  CUANDO SUSPENDA O TEMA SUSPENDER EL PAGO CORRIENTE DE SUS
OBLIGACIONES Y EN GENERAL ASUMIR LA PERSONERÍA DE LA SOCIEDAD EN TODOS
LOS   NEGOCIOS   COMERCIALES,   CIVILES,   PENALES,   ADMINISTRATIVOS,
EXTRAJUDICIALES O DE POLICÍA QUE ESTIME NECESARIOS O CONVENIENTES PARA
LA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑÍA.


LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
                             DOMICILIO


DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 104 B NO 48-19
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 









BARRIO: PASADENA
TELEFONO 1: 5226512
TELEFONO 2: 5226514
CORREO ELECTRONICO: ADMON@GEVIAL.CO
A.A.: 0


DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 104 B NO 48-19
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: PASADENA
TELEFONO 1: 3164728085
TELEFONO 2: 3182940432
CORREO ELECTRONICO: ADMON@GEVIAL.CO
A.A.: 0




LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA


QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:


MEDIANA EMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA


QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE:                           $6.894.783.530,00
ACTIVO TOTAL:                               $8.566.074.471,00
PASIVO CORRIENTE:                           $3.840.577.252,00
PASIVO TOTAL:                               $5.056.937.504,00
PATRIMONIO:                                 $3.509.136.967,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $427.099.732,00
GASTOS DE INTERESES:                        $46.276.776,00


ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         1,79
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,59
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           9,22






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,04






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                            CLASIFICACION


QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:


===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 32 | 10 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD |
|    |    |    |    | IOFRECUENCIA (RF)                           |









===================================================================
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE  |
|    |    |    |    | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 40 | 00 | EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS                  |
===================================================================
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
|    |    |    |    | PECÍMENES, Y SUMINISTROS                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER |
|    |    |    |    | VACIÓN                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR |
|    |    |    |    | OLÓGICOS                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS        |
===================================================================
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN                 |
===================================================================
| 41 | 12 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO                 |
===================================================================
| 55 | 12 | 15 | 00 | RÓTULOS                                     |
===================================================================
| 55 | 12 | 16 | 00 | ETIQUETAS                                   |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 18 | 00 | DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS                                 |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
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| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO |
|    |    |    |    | ZOS                                         |
===================================================================
| 71 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN  |
|    |    |    |    | ABIERTA                                     |
===================================================================
| 71 | 11 | 22 | 00 | OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN             |
===================================================================
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS                          |
===================================================================
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA                |
===================================================================
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN          |
===================================================================
| 71 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO     |
===================================================================
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO                 |
===================================================================
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA          |
===================================================================
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================









| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 73 | 17 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 73 | 17 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN    |
===================================================================
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO                      |
===================================================================
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN                                |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 11 | 18 | 00 | LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE         |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA       |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
| 78 | 14 | 16 | 00 | INSPECCIÓN                                  |
===================================================================
| 78 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN                   |
===================================================================
| 78 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR |
|    |    |    |    | ANSPORTE                                    |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
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| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL                  |
===================================================================
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL              |
===================================================================
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL          |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS                   |
===================================================================
| 80 | 14 | 19 | 00 | EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES           |
===================================================================
| 80 | 15 | 15 | 00 | FACILITACIÓN DEL COMERCIO                   |
===================================================================
| 80 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL         |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS    |
===================================================================
| 80 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS        |
===================================================================
| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO DE OFICINA                             |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA                          |
===================================================================
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |









|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN     |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET                       |
===================================================================
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE         |
===================================================================
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP |
|    |    |    |    | UTADOR                                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA |
|    |    |    |    | RDWARE DE COMPUTADOR                        |
===================================================================
| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI |
|    |    |    |    | CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR           |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 12 | 16 | 00 | SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS             |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE  |
|    |    |    |    | TECNOLOGÍA MANUFACTURERA                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA                                |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
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| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA                                   |
===================================================================
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO       |
===================================================================
| 81 | 16 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍ |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES             |
===================================================================
| 82 | 13 | 16 | 00 | FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA                     |
===================================================================
| 83 | 11 | 15 | 00 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR |
|    |    |    |    | GA DISTANCIA                                |
===================================================================
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES         |
===================================================================
| 83 | 12 | 16 | 00 | CENTROS DE INFORMACIÓN                      |
===================================================================
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA            |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS                       |
===================================================================
| 84 | 11 | 18 | 00 | ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS          |
===================================================================
| 84 | 14 | 17 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL               |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL                            |









===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================


                             CERTIFICA:                               
                             EXPERIENCIA


QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.468,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 7 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEVIAL GICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIA AL MAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.564,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 8 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CONSORCIO  CONSULTORIA  CONCESIONES  VIALES
COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.985,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 9 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PG
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  VALORIZACION  DE MANIZALES -
INVAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2005
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 694,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 10 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS - GEVIAL
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,95
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEVIAL - INP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,46
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 11 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2005
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 805,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 12 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORICO P&G
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,91
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 13 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PROYECTAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 940,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 14 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE LOS LLANOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 15 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAL SUBA MV
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUBA - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.445,27
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 16 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 17 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  METROSABANAS  S.A.S. SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE SINCELEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.971,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 18 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 19 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CONEXI N VIAL METROPOLITANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 20 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE LOS LLANOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESI N SANTA MARTA PARAGUACHON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 21 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INFRAVIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 22 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INP-GEVIAL-INGECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.447,45
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIAGNOSTICO MEDELLIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.336,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 23 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.141,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SACYR CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.974,54
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 24 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SACYR CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.893,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE LA SABANA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.982,44
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 25 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL VIRGILIO BARCO VARGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |









=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 26 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41









CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEVIAL-GICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANAS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CIP-INYPSA-Q&A










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 27 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: 









PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION LA PINTADA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.033,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 28 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGE









NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.678,89
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 29 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ROVIRA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.804,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPÁ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.858,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,50%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 30 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.720,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 13 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS DEL TOLIMA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.170,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 82 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 31 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 83 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.321,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 82 | 13 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA









NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RUTA 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 73 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FGI PATIO BONITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 32 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 21 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 11 | 23 | 00 |  | 71 | 12 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 19 | 00 |  | 71 | 12 | 23 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 30 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,95
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 21 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 11 | 23 | 00 |  | 71 | 12 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 19 | 00 |  | 71 | 12 | 23 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 30 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR PACIFICO 3
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 73 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 33 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FGI REPOSICION 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 21 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 11 | 23 | 00 |  | 71 | 12 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 19 | 00 |  | 71 | 12 | 23 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 30 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VGP 002
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.344,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 34 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.908,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 21 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 82 | 13 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.134,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 20 | 00 |  | 71 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 11 | 22 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 35 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 13 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.800,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 20 | 00 |  | 71 | 11 | 21 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 71 | 11 | 22 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 13 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERSECCION IBAGUE GR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.073,10
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 36 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 20 | 00 |  | 71 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 11 | 22 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 13 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.735,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 20 | 00 |  | 71 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 11 | 22 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 37 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 13 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER RUTAS 033
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.483,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 41 | 10 | 40 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 11 | 21 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 21 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 16 | 00 |  | 82 | 13 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 38 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 916,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS OTUN
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  MUNICIPIO  DE  PEREIRA  -  SECRETARÍA  DE
INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.709,23
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 21 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 82 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GECO SANTANDER
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO  DE  SANTANDER - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.039,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 39 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 21 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 82 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FGI INTERTRIANGULO
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FIDUCIARIA  LA  PREVISORA S.A. QUE ACTÚA EN
CALIDAD  DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER
(PAF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.083,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 21 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 82 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA CONSULTORIA 07
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  NACIONAL  PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.881,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 21 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 82 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INGENIERIA  Y  GESTION  VIAL  SOCIEDAD  POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.851,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 21 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 82 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.


*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                               


QUE  EL  DIA  22  DEL  MES  DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00602823 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
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REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO
DE 2017.


QUE  EL  DIA  31  DEL  MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00609482 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE JULIO
DE 2017.


QUE  EL  DIA  12  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00633264 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.


QUE  EL  DIA  21  DEL  MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00644430 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO
DE 2018.


QUE  EL  DIA  07 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00660093 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 07 DEL MES DE
FEBRERO DE 2019.


QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00675619 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.


QUE  EL  DIA  30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00692806 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 30 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2019.


QUE  EL  DIA  08  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00704831 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL
DE 2020.











QUE  EL  DIA  20  DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00722741 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO
DE 2020.


QUE  EL  DIA  07  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00738954 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.


QUE  EL  DIA  24  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00770396 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO
DE 2022.


QUE  EL  DIA  10  DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00791349 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO
DE 2022.


QUE  EL  DIA  31  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00805112 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO
DE 2023.


QUE  EL  DIA  27  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00835823 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO
DE 2024.


LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                               
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.


QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:


CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-001-20
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/12/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.635.574.557,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
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CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00699590


CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  RENOVACION  Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 207-2022
FECHA INICIO: 2022/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 214.062.867,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/07/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00854553
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1864-2014
FECHA INICIO: 2015/02/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.775.005.016,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505984
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 104
FECHA INICIO: 2015/03/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 142.372.898,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00508198


CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600022373 DE 2009
FECHA INICIO: 2009/12/30
FECHA TERMINACION: 2011/11/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 332.104.810,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 332.104.810,00
CLASIFICACION CONTRATO
20701  ORGANIZACION DEL TRANSPORTE 









20702  INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL 
20803  SERVICIOS URBANOS 
20807  TRANSPORTE URBANO 
21002  SISTEMAS DE INFORMACION 
21005  SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA 
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00444999
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600022375 DE 2009
FECHA INICIO: 2009/12/10
FECHA TERMINACION: 2010/08/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 166.601.978,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 141.603.998,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS 
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00397009
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1520-2013
FECHA INICIO: 2013/12/11
FECHA TERMINACION: 2014/02/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 112.944.560,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7120  ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460995


LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.


                               RENOVACION
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA


QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:


PEQUEÑA EMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA


QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:                           $7.507.920.145,00
ACTIVO TOTAL:                               $9.390.075.249,00










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25808425FC808

2 DE MAYO DE 2025    HORA 10:22:24

AA25808425               PÁGINA: 43 DE 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PASIVO CORRIENTE:                           $5.234.543.275,00
PASIVO TOTAL:                               $5.928.025.053,00
PATRIMONIO:                                 $3.462.050.196,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $289.488.011,00
GASTOS DE INTERESES:                        $36.307.386,00


ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         1,43
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,63
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           7,97






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,03






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.


*****ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****


QUE  EL  DIA  25  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00877068 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL
DE 2025.


LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA









EN  FIRME  DIEZ  (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION,
SIEMPRE  QUE  NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE
2007)


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 72,000


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


















Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3581944

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
72163154, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-51782 desde el 18 de 
Agosto de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 145.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Mayo 
del año dos mil veinticinco (2025).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 72163154 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 10/02/2025 10:22 AM

Código Verificación: 94XCTPWHGY

Válida hasta: 11/05/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC
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EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL CERTIFICA: 

 

Que, la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL GEVIAL SA S identificada con NIT 

830.504.592-3 suscribió y ejecutó a cabalidad para el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

el contrato de Consultoría No 202003353 con objeto “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL 

CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA”.   

El contrato incluye las siguientes actividades: 

Contrato No.: 202003353 

Entidad Contratante  GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  

Objeto del contrato  Elaboración de los Estudios y Diseños 

necesarios para la ejecución de las obras 

de mejoramiento del corredor vial que va 

entre la circunvalar y el municipio de 

Puerto Colombia. 

Fecha Suscripción del Contrato  30/12/2020 

Fecha de Inicio  01/02/2021 

Plazo Inicial Siete (7) meses  

Fecha de Terminación 31/8/2021 

Solicitud de Prórroga Tres (3) meses 

Fecha de Terminación  30/11/2021 

Duración Total del Contrato  Diez (10) meses 

Valor del Contrato Tres mil trescientos noventa y tres millones 

setecientos cuarenta y un mil novecientos 

veintisiete pesos m/cte. ($3,393´741.927) 

No CDP (Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal) y fecha  

202003268 del 28/10/2020 ($1.018´122.857) 

202100027 de 04/01/2021 ($2.376´000.000) 

No. RP (Registro Presupuestal) y fecha 202006644 de 30/12/2020 ($1.018´122.857) 

202100014 de 04/01/2021 ($2.376´000.000) 

Longitud TOTAL del proyecto 21,36 Km/calzada 

Longitud en pavimento rígido 10.46 Km/calzada 

Longitud en pavimento flexible 10.90 Km/calzada 

Fecha de aprobación de pólizas 07/01/2021 

Supervisor  JOSE LUIS GARCÍA MULFORD 
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El alcance de los estudios y diseños objeto del contrato se detalla a continuación: 

 

 

Tramo 1: Desde la Antigua Circunvalar a Universidad del Atlántico 

 

Vía de doble calzada con tres carriles de circulación por sentido. El ancho de cada 

calzada es de 10,1 metros, separador central de 2 metros de ancho, sobre el costado 

derecho el espacio público y urbanismo se compone 1,30 metros de franja (FPM), 

2,40 metros de ancho para ciclo vía y  2,30 m  asignado a sendero peatonal. 

Adicionalmente por el costado izquierdo cuenta con 1,30 metros de franja de 

paisajismo y urbanismo (FPM) y 2,70 metros de ancho correspondiente a franja 

peatonal. 
 

Se incluye el diseño de la conexión vial desde el centro comercial Lechamp hasta a 

la carrera 46 (vial al mar) en una longitud de 560 m 

 

Longitud de la doble calzada    3,55 Kilómetro 

Longitud conexión a la carrera 46  0.56 Kilómetros  

Longitud total en Kilómetro calzada  7.66 Km/calzada 

Estructura en pavimento rígido doble calzada Espesor de losa 0.29 m MR : 4.5 MPa 

Estructura de pavimento rígido conexión Espesor de losa 0.22 m, MR: 4.5 Mpa 

Área pavimento rígido    75630 m2 
Ciclo vía en pavimento rígido (longitud) 3550 m  

ACTIVIDAD VALOR INCLUIDO IVA

TRANSITO 269.139.428$                               

DISEÑO GEOMETRICO 226.552.282$                               

ESTUDIO GETÉCNICO YDISEÑO DE PAVIMENTOS 410.995.267$                               

ESTUDIO HIDROLÓGICO E  HIDRÁULICO 315.094.132$                               

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 429.780.025$                               

DISEÑOS ESTRUCTURALES (MUROS, PUENTES Y DEPRIMIDOS) 226.552.282$                               

DISEÑO DE URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 122.893.187$                               

ESTUDIO GEOTÉCNICO DE FUNDACIONES Y ESTABILIDAD DE TALUDES 499.113.249$                               

GEOLOGÍA 114.740.224$                               

DISEÑO DE REDES SECAS 261.983.404$                               

ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL 271.770.962$                               

GESTION PREDIAL 130.387.262$                               

CANTIDADES Y PRESUPUESTO 114.740.224$                               

TOTAL 3.393.741.927$                            
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Ciclo vía en pavimento rígido (área)  8520 m2  
Longitud de andenes    8220 m 

Área de andenes     18906 m2 
Franja de Paisajismo    8220 m 

Área de paisajismo     10686 m2 
 

 

Se incluye el diseño del alcantarillado pluvial en los 3.55 Kilómetro de doble calzada, 

compuesta de sumideros laterales combinados cada 30 metros con conexiones a 

cárcamos en ambos calzadas. 

 

Para los dos (2) deprimidos a lo largo de la vía, el diseño consta de sumideros 

transversales con evacuación del caudal por medio de tuberías de PVC con 

diámetros y conducción hasta las calles perpendiculares a los deprimidos, asimismo, 

además contempla la utilización de cámaras de caída a la altura de ambos 

deprimidos. 

 

Adicionalmente se diseñaron dos box coulvert, uno de 3.0 m * 2.0 m y el segundo de 

2.0 m * 1.0 m 

 

Se diseñaron tres puentes ciclo peatonales: 

 

 Puente ciclo peatonal en el Sagrado Corazón  

(Longitud total: 45,80 m luces de 20,50 m)      

   

 Puente ciclo peatonal en el Colegio Británico 

(Longitud total: 50 m luces de 19,76m)      

 

 Puente ciclo Peatonal en la Universidad del Atlántico  

(Longitud total  43 m luces de 22,53 m)      

 

 

Deprimido Universidad del Norte desde K0+760 al K1+180 Longitud : 420 m en un 

ancho de 7,0 m. 

Deprimido Intersección Lechamp desde K2+360 al K2+740 Longitud : 380 m en un 

ancho de 7,0 m. 

Se diseñaron dos glorietas superiores sobre los deprimidos estructura tipo puente, con 

un diámetro externo de 40 m y los ejes viales presentan una longitud de 110 m. 

Se diseñó un (1) muro de contención en concreto reforzado en una longitud total de 

250 m. 

 

Se incluye en diseño del alumbrado LED central doble + iluminación adicional ciclo 

vía en 7.66 Km/calzada. 
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Diseño del Plan de manejo de tráfico (PMT) con 23 fases de intervención. Para 7.66 

Km/calzada. 

 

 

Tramo 2: Desde la Circunvalar de la Prosperidad a Intersección Y de los Chinos 

 

Calzada sencilla en estructura de pavimento flexible longitud 4.9 Km/calzada con un 

carril de circulación por sentido, el eje vial cuenta con una glorieta que dan acceso 

a las diferentes localidades. El ancho de cada calzada es de 7.0 metros,  sobre el 

costado derecho el espacio público y urbanismo se compone 1,30 metros de franja 

(FPM), 2,40 metros de ancho para ciclo vía y  2,30 m  asignado a sendero peatonal. 

Adicionalmente por el costado izquierdo cuenta con 1,30 metros de franja de 

paisajismo y urbanismo (FPM) y 2,70 metros de ancho correspondiente a franja 

peatonal. 
 

Longitud total en Kilómetro calzada  4.9 Km/calzada 

Estructura en pavimento flexible   Espesor carpeta 0.13 m 

Área pavimento flexible    34300 m2 
Ciclo vía en pavimento rígido (longitud) 4900 m  

Ciclo vía en pavimento rígido (área)  8520 m2  
Longitud de andenes    11760 m 

Área de andenes     22540 m2 
Franja de Paisajismo    9800 m 

Área de paisajismo     12740 m2 
 

Se diseñó 1 muro de contención en concreto reforzado en una longitud total de 150 

m. 

 

El diseño del alcantarillado pluvial propuesto consta de varias soluciones, tales como 

la implementación de sumideros laterales combinados de 1 metro de longitud por 0.5 

metros de ancho, localizados a lo largo de todo el tramo vial. Y Para la evacuación 

de la escorrentía captada por los sumideros se propone la ejecución de un sistema 

de drenaje pluvial pozo-tubería, finalmente conectados a alcantarillas trasversales 

ubicadas a lo largo del corredor. A lo largo del sistema se proyecta un total de 231 

sumideros combinados, los cuales son suficientes para ayudar a drenar el agua lluvia 

producto de eventos de precipitación en el área de estudio. 

Las estructuras de drenaje transversal corresponden  a alcantarillas de tipo box 

culvert con anchos de hasta 4 metros y circulares con diámetros desde 0.9 metros 

hasta 1.2 metros, según la necesidad de capacidad hidráulica en el cruce corres-

pondiente.  

Se incluye el diseño lumínico unilateral, diseño con redes subterráneas. Longitud 4,9 

km 
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Se incluye el diseño de redes de telecomunicaciones subterráneas en ambas 

costados de los carriles. 

Diseño del Plan de manejo de tráfico (PMT) con 27 fases de intervención. Para 4,9 km. 

 

 

Tramo 3: Desde la Intersección Y de los Chinos hasta Puerto Colombia (Incluye la 

Variante Mirador 

 

Eje 03  Ye de los Chinos – Puerto Colombia: Calzada sencilla en estructura de 

pavimento flexible longitud 4.1 Km/calzada, el eje vial cuenta con una glorieta que 

dan acceso a los diferentes municipios. 

Eje 03A Variante Mirador: Calzada sencilla en estructura de pavimento flexible 

longitud 1.9 Km/calzada 

Eje 03A Empalme Puerto Colombia: Calzada sencilla en estructura de pavimento 

rígido longitud 0.8 Km/calzada 

 

Los tres ejes geométricamente son de calzada sencilla con un carril de circulación 

por sentido. El ancho de cada calzada es de 7.0 metros,  sobre el costado derecho el 

espacio público y urbanismo se compone 1,30 metros de franja (FPM), 2,40 metros de 

ancho para ciclo vía y  2,30 m  asignado a sendero peatonal. Adicionalmente por el 

costado izquierdo cuenta con 1,30 metros de franja de paisajismo y urbanismo (FPM) 

y 2,70 metros de ancho correspondiente a franja peatonal. 
 

Longitud total en Kilómetro calzada  6.8 Km/calzada 

Longitud en pavimento flexible   6.0 Km/calzada 

Longitud en pavimento rígido   0.8 Km/calzada 

Estructura en pavimento flexible   Espesor carpeta 0.12 m tipo MDC-19 

Estructura en pavimento rígido   Espesor de losa 0.27 m MR : 4.5 MPa 

Área pavimento flexible    42000 m2 
Área pavimento rígido    5600 m2 
Ciclo vía en pavimento rígido (longitud) 6800 m  

Ciclo vía en pavimento rígido (área)  16320 m2  
Longitud de andenes    13600 m 

Área de andenes     32640 m2 
Franja de Paisajismo    13600 m 

Área de paisajismo     17680 m2 
 

 

Se diseñaron 2 muros de contención en concreto reforzado en una longitud total de 

200, 1 muro gavión con una longitud de 40 m. 
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El diseño del alcantarillado pluvial lo largo del sistema proyecta un total de 338 

sumideros combinados, los cuales son suficientes para ayudar a drenar el agua lluvia 

producto de eventos de precipitación en el área de estudio 

 

Las estructuras de drenaje transversal corresponden a alcantarillas de tipo box culvert 

con anchos entre 3 m y 6 m y alturas variadas entre 1 m y 1.2 m, según la necesidad 

de capacidad hidráulica para la cuenca delimitada, así como alcantarillas circulares 

con diámetros que varían entre 0.9 m y 1.3 m, 

 

Se incluye el diseño lumínico unilateral, diseño con redes subterráneas. Longitud 7.2 

km 

Se incluye el diseño de redes de telecomunicaciones subterráneas en ambas 

costados de los carriles. 

Diseño del Plan de manejo de tráfico (PMT) con 30 fases de intervención. Para 6,8 km. 

 

 

Tramo 4: Desde la Glorieta Colegio San José al Bario Villa Campestre 

 

Vía de doble calzada con dos carriles de circulación por sentido. El ancho de cada 

calzada es de siete (7) metros, separador central de 2 metros de ancho, sobre el 

costado derecho el espacio público y urbanismo se compone 1,30 metros de franja 

(FPM), 2,40 metros de ancho para ciclo vía y 2,30 m asignado a sendero peatonal. 

Adicionalmente por el costado izquierdo cuenta con 1,30 metros de franja de 

paisajismo y urbanismo (FPM) y 2,70 metros de ancho correspondiente a franja 

peatonal. La vía incluye dos retornos, uno para cada calzada. 

 

Longitud de la doble calzada    Un (1.05) Kilómetros 

Longitud total     Dos (2) Km/calzada 

Estructura en pavimento rígido    Espesor de losa 0.26 m MR : 4.5 MPa 

Área pavimento rígido    14000 m2 
Ciclo vía en pavimento rígido (longitud) 1000 m  

Ciclo vía en pavimento rígido (área)  2400 m2  
Longitud de andenes    2000 m 

Área de andenes     5000 m2 
Franja de Paisajismo    2000 m 

Área de paisajismo     2600 m2 
 

Se incluye el diseño del alcantarillado pluvial en los 1,05 Kilómetro de doble calzada, 

compuesta de sumideros laterales combinados cada 30 metros con conexión a 

colectores de PVC en ambos calzadas. 
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El diseño de estructuras de drenaje transversal consta de 3 alcantarillas, con 

diámetros de 1 m y 1,6 m, conformadas por 2 y 3 tubos. 

El diseño contempla  un muro en tierra armada para rellenos de hasta 10,0 me altura. 

Se incluye el diseño lumínico bilateral alternado con separador en ambas calzadas y 

en separador, diseño con redes subterráneas. Longitud 2.0 km 

Diseño de redes de telecomunicaciones subterráneas en ambas calzadas, Longitud 

2.0 km. 

Diseño del Plan de manejo de tráfico (PMT) con 1 fase de intervención. Para 1.05 km. 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado el 16 de junio de 2023. 

 

 

 

JOSÉ LUIS GARCÍA MÚLFORD 

Subsecretario de Vías y Construcción 

Supervisor del Contrato 

 



ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA 

JURÍDICA) 

Estimados señores: 

 

DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ y HERNÁN ALIRIO GÓMEZ HURTADO, 
identificados con C.C. No. 72.163.154 de Barranquilla y C.C. No. 10.535.700 de Popayán, 
en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de INGENIERÍA Y GESTIÓN 

señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos 
que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o 
ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente, y el tiempo de vinculación: 
 

 
Denominación 

del cargo 

directivo dentro 

de la empresa 

Nombre completo y número de 

identificación de la (s) persona (s) que 

ocuparon / ejercen el cargo durante el 

último año en la 

persona jurídica 

 
Tiempo de vinculación 

de la (s) persona(s) que 

ejerció / ejerce el cargo 

del nivel directivo 

Gerente General 
DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ 

C.C. No. 72.163.154 de Barranquilla 

Gerente Técnico 

RODOLFO ELÍAS OLIVO 

CASTILLA C.C. No. 9.104.576 de 

Cartagena 

Directora de 
Proyectos  

ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA 

C.C No. 36.753.886 de Pasto  

17 años 

20 años 

9 años  

VIAL 
S.A.S. – GEVIAL SAS identificada con el NIT 830.504.592-3, en adelante el Proponente, 
acreditamos  bajo  la  gravedad  de  juramento  la  condición  de  ser  emprendimiento  y 
empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En el siguiente cuadro 

Señores 

Renting de Antioquia EICE
Carrera 43A # 19-127. Edificio Recife, Piso 5
Medellín, Colombia.

 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. IP 010 de 2025
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Directora 

Administrativa y 
Financiera 

YENY PAOLA RODRÍGUEZ MARRUGO 

C.C. No. 33.358716 de Arjona 

Directora de 
Recursos Humanos 

NANCY RAQUEL ZAMBRANO LÓPEZ 

C.C No. 52.561.010 de Bogotá 
3 años 

 
Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el 
cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido 
ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al 
menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo 
u otro del mismo nivel. 
  
Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones 

están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones 

a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la 

organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos 

encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

 
Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de 

identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado 

de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel 

directivo del Proponente. 

 
 
 
__________________________________ 
HERNAN ALIRIO GÓMEZ HURTADO 

C.C. No.: 10.535.700 de Popayán  
Matrícula Profesional: 25432-T  
Revisor Fiscal 
 
 
 

 
_____________________________________ 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRÍGUEZ 
C.C. No.: 72.163.154 de Barranquilla 
Representante Legal 

 

6 años 

 

 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025. 





 INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SAS - GEVIAL S.A.S. 

Dirección: Calle 104B No. 48 – 19 Código Postal: 111111 

Teléfono: +57 (1) 5226512 - 5226514 Celular: + 57 316 472 80 85 

Bogotá D.C., Colombia 

Correo Electrónico: licitaciones@gevial.co  

www.gevial.co  

Página 1 de 1 

 

 

 

INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL SAS 

NIT.830.504.592-3 

 
 

 

 

 

 
GEV-CERT01LI-2024 
 

 CERTIFICA QUE: 
 

 

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 

72.163.154 de Barranquilla, labora para la compañía desde el 01 de febrero de 2005, 

desempeñándose como GERENTE GENERAL. 

 

Dentro de las funciones a su cargo se encuentran las siguientes: 

 

 Desarrollar y definir los objetivos organizacionales asegurando el crecimiento de la 

empresa a corto, mediano y largo plazo, de igual manera de realizar seguimiento 

al correcto funcionamiento de cada uno de los procesos de la compañía. 

 Planificar, dirigir, organizar y controlar la estrategia organizacional de la empresa, 

utilizando de forma eficiente y eficaz los recursos.  

 Ejercer todas y cada una de las facultades otorgadas por la Ley General de 

Sociedades y el Estatuto de la empresa.  

 Proponer al Directorio de la empresa los proyectos necesarios para la correcta 

conducción de la empresa, así como presentar los informes y reportes que le sean 

requeridos.  

 Desarrollar e implementar un sistema de gestión sustentado en la mejora continua. 

 Establecer y mantener un óptimo sistema de evaluación y control, a fin de 

garantizar el logro de los objetivos fijados, en las mejores condiciones de calidad, 

oportunidad y manejo de costo. 

 Representar a la Empresa ante las autoridades civiles, judiciales, militares, 

eclesiásticas, organizaciones y la sociedad civil en general. 

YENY PAOLA RODRÍGUEZ MARRUGO 

Directora Administrativa y Financiera 

Ingeniería y Gestión Vial SAS 

 

 

Este certificado se expide por solicitud del interesado. Dado en la ciudad de Bogotá 

D.C., a los 12 días del mes de Mayo de 2025. 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitaciones@gevial.co
http://www.gevial.co/


Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2025-04-28 a las 03:52.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $18,100,001 12.5% $2,262,600

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $18,100,001 16% $2,896,100

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-03 30                  $18,100,001  $90,500

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-03 30                  $18,100,001  $90,500

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $18,100,001 6.96% $1,259,800

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $18,100,001 4% $724,100

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $18,100,001 2% $362,100

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $18,100,001 3% $543,100
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2025-03-26 a las 04:04.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $18,100,001 12.5% $2,262,600

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $18,100,001 16% $2,896,100

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-02 30                  $18,100,001  $90,500

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-02 30                  $18,100,001  $90,500

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $18,100,001 6.96% $1,259,800

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $18,100,001 4% $724,100

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $18,100,001 2% $362,100

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $18,100,001 3% $543,100
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2025-02-24 a las 03:10.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $18,100,001 12.5% $2,262,600

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $18,100,001 16% $2,896,100

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-01 30                  $18,100,001  $90,500

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-01 30                  $18,100,001  $90,500

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-01 30                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-01 30                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $18,100,001 6.96% $1,259,800

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $18,100,001 4% $724,100

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $18,100,001 2% $362,100

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $18,100,001 3% $543,100
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2025-01-28 a las 10:37.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $18,100,001 12.5% $2,262,600

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $18,100,001 16% $2,896,100

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-12 30                  $18,100,001  $90,500

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-12 30                  $18,100,001  $90,500

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-12 30                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-12 30                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $18,100,001 6.96% $1,259,800

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $18,100,001 4% $724,100

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $18,100,001 2% $362,100

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $18,100,001 3% $543,100
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-12-19 a las 12:26.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $18,100,001 12.5% $2,262,600

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $18,100,001 16% $2,896,100

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-11 30                  $18,100,001  $90,500

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-11 30                  $18,100,001  $90,500

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $18,100,001 6.96% $1,259,800

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $18,100,001 4% $724,100

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $18,100,001 2% $362,100

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $18,100,001 3% $543,100
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-11-20 a las 02:16.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $18,100,001 12.5% $2,262,600

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $18,100,001 16% $2,896,100

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-10 30                  $18,100,001  $90,500

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-10 30                  $18,100,001  $90,500

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $18,100,001 6.96% $1,259,800

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $18,100,001 4% $724,100

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $18,100,001 2% $362,100

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $18,100,001 3% $543,100
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-10-25 a las 11:45.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9475256916 995130137 E 2024-10-21 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-09-23 a las 04:00.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9472820039 931980096 E 2024-09-24 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-08-26 a las 10:52.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9471300573 867449445 E 2024-08-26 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-07-09 a las 10:53.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9469587568 761069296 E 2024-07-08 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-06-19 a las 12:43.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9468568922 715780812 E 2024-06-19 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-05-31 a las 09:42.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9467094039 654688436 E 2024-05-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-04-19 a las 02:27.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9465494382 575818103 E 2024-04-15 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-04-10 a las 03:11.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9464173310 529083111 E 2024-03-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-02-22 a las 02:41.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9462856258 465485544 E 2024-02-20 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2024-01-18 a las 08:00.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9461561403 35420060 E 2024-01-17 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2023-12-19 a las 12:34.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9460204938 347956664 E 2023-12-19 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2023-11-22 a las 02:15.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip Tarifa Cotización

9458896341 35011115 E 2023-11-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 30                  12.5% $2,071,100

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  16% $2,650,900

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-10 30                   $82,900

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-10 30                   $82,900

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-10 30                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-10 30                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  6.96% $1,153,200

9458896341 35011115 E 2023-11-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  4% $662,800

9458896341 35011115 E 2023-11-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  2% $331,400

9458896341 35011115 E 2023-11-22 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  3% $497,100
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Certificados de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2023-10-09 a las 02:58.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9457357719 208784522 E 2023-10-09 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-10 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2023-09-07 a las 11:33.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9455575791 34322855 E 2023-09-06 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2023-08-22 a las 11:38.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9454681672 34161426 E 2023-08-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2023-07-25 a las 08:01.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9453448203 33907083 E 2023-07-25 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2023-06-13 a las 08:51.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9452156334 33466352 E 2023-06-13 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 72163154

Este certificado se expide el día 2023-05-19 a las 10:38.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9450761323 33248343 E 2023-05-19 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30
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Certificado de Aportes
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INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL SAS 

NIT.830.504.592-3 

 
 

 

 

 

 
GEV-CERT02LI-2024 
 

 CERTIFICA QUE: 
 

 

RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 

9.104.576 de Cartagena, labora para la compañía desde el 07 de noviembre de 2007, 

desempeñándose como GERENTE TÉCNICO. 

 

Dentro de las funciones a su cargo se encuentran las siguientes: 

 

 Planear y realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la organización 

en lo relacionado con los proyectos y procesos técnicos y tomar las medidas 

necesarias de ser requerido. 

 Apoyar a la Gerencia General, en compañía del equipo de Directores de 

Proyectos, en la planificación de las actividades en todo el ciclo de los proyectos 

para asegurar que las actividades cumplan con el logro de las metas y resultados 

definidos por la organización. 

 Preparar en coordinación con el equipo técnico el plan de trabajo de cada 

proyecto, los cronogramas semanales/mensuales, coordinar sus actividades. En 

oficina y en campo, indicando sitio, tipo de actividad y requerimiento de 

asistencia técnica, y realizar seguimiento y supervisión. 

 Revisar en conjunto con los Directores de Proyectos los informes y documentos 

técnicos de cada proyecto. 

 Analizar información geotécnica para diseño de pavimentos y detectar 

condiciones especiales de sitio. 

 Proporcionar capacitación técnica a su equipo y continuar el entrenamiento 

según sea necesario. 

 Asegurar que existan procedimientos técnicos, documentaciones y políticas 

estándar. 

 Revisar diseños y documentos técnicos recibidos de otras especialidades o del 

área propia. 

 Asistir a comités y visitas técnicas de campo cuando sea necesario. 

 Supervisar el avance de proyectos. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos del proyecto mediante 

reuniones periódicas. 

 Supervisar las consultorías y asesorías hechas en el área de estudios, diseños y 

mediciones. 

mailto:licitaciones@gevial.co
http://www.gevial.co/
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 Supervisar cuando se requiera, que los auxiliares, analistas y directores de proyecto 

cumplan con las actividades asignadas. 

 Revisar y aprobar los diseños antes de su emisión. 

 Coordinar cuando se requiera, al personal encargado de los equipos para la 

ejecución de actividades de campo y resolver sus inquietudes. 

 Mantener informada a la Gerencia General sobre la ejecución de los proyectos, 

con el fin de tomar oportunamente las acciones que correspondan. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los proyectos en 

ejecución, a fin de asegurar la realización oportuna de las actividades previstas y 

tomar las decisiones que ameriten de ser necesario. 

 Verificar el avance de los proyectos. 

 Verificar el estado de los procesos técnicos. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a 

cargo. 

 Revisar diseños y documentos técnicos recibidos de otras especialidades o del 

 

área propia. 

 

Este certificado se expide por solicitud del interesado. Dado en la ciudad de Bogotá 

D.C., a los 12 días del mes de Mayo de 2025. 
 

 

 

 

 

 

DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ 

Gerente General 

Ingeniería y Gestión Vial SAS 

mailto:licitaciones@gevial.co
http://www.gevial.co/


Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2025-04-28 a las 04:14.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $15,430,000 12.5% $1,928,800

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $15,430,000 16% $2,468,800

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-03 30                  $15,430,000  $77,200

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-03 30                  $15,430,000  $77,200

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $15,430,000 6.96% $1,074,000

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $15,430,000 4% $617,200

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $15,430,000 2% $308,600

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $15,430,000 3% $462,900
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2025-03-26 a las 04:09.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $15,430,000 12.5% $1,928,800

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $15,430,000 16% $2,468,800

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-02 30                  $15,430,000  $77,200

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-02 30                  $15,430,000  $77,200

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $15,430,000 6.96% $1,074,000

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $15,430,000 4% $617,200

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $15,430,000 2% $308,600

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $15,430,000 3% $462,900
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2025-02-24 a las 03:13.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $15,430,000 12.5% $1,928,800

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $15,430,000 16% $2,468,800

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-01 30                  $15,430,000  $77,200

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-01 30                  $15,430,000  $77,200

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-01 30                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-01 30                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $15,430,000 6.96% $1,074,000

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $15,430,000 4% $617,200

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $15,430,000 2% $308,600

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $15,430,000 3% $462,900
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2025-01-28 a las 10:53.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $15,430,000 12.5% $1,928,800

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $15,430,000 16% $2,468,800

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-12 30                  $15,430,000  $77,200

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-12 30                  $15,430,000  $77,200

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-12 30                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-12 30                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $15,430,000 6.96% $1,074,000

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $15,430,000 4% $617,200

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $15,430,000 2% $308,600

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $15,430,000 3% $462,900
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-12-19 a las 12:29.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $15,430,000 12.5% $1,928,800

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $15,430,000 16% $2,468,800

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-11 30                  $15,430,000  $77,200

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-11 30                  $15,430,000  $77,200

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $15,430,000 6.96% $1,074,000

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $15,430,000 4% $617,200

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $15,430,000 2% $308,600

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $15,430,000 3% $462,900
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-11-20 a las 02:19.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $15,430,000 12.5% $1,928,800

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $15,430,000 16% $2,468,800

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-10 30                  $15,430,000  $77,200

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-10 30                  $15,430,000  $77,200

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $15,430,000 6.96% $1,074,000

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $15,430,000 4% $617,200

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $15,430,000 2% $308,600

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $15,430,000 3% $462,900
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-10-25 a las 11:55.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9475256916 995130137 E 2024-10-21 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-09-23 a las 04:04.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9472820039 931980096 E 2024-09-24 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-08-26 a las 03:08.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9471300573 867449445 E 2024-08-26 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para CARLOS EDUARDO SABOGAL BAUTISTA identificado(a) con CC 1012332557

Este certificado se expide el día 2024-07-09 a las 11:01.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9469587568 761069296 E 2024-07-08 EPS EPS002 SALUD TOTAL COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-06-19 a las 12:57.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9468568922 715780812 E 2024-06-19 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-05-31 a las 05:36.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9467094039 654688436 E 2024-05-22 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-04-19 a las 02:56.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9465494382 575818103 E 2024-04-15 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-04-10 a las 03:28.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9464173310 529083111 E 2024-03-22 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-02-22 a las 03:05.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9462856258 465485544 E 2024-02-20 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2024-01-18 a las 12:40.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9461561403 35420060 E 2024-01-17 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2023-12-19 a las 12:51.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9460204938 347956664 E 2023-12-19 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2023-11-22 a las 02:15.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip Tarifa Cotización

9458896341 35011115 E 2023-11-22 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 30                  12.5% $1,765,500

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  16% $2,259,900

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-10 30                   $70,700

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-10 30                   $70,700

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-10 30                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-10 30                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  6.96% $983,100

9458896341 35011115 E 2023-11-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  4% $565,000

9458896341 35011115 E 2023-11-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  2% $282,500

9458896341 35011115 E 2023-11-22 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  3% $423,800
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Certificados de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:50.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9457357719 208784522 E 2023-10-09 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-10 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2023-09-07 a las 12:16.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9455575791 34322855 E 2023-09-06 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2023-08-23 a las 08:59.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9454681672 34161426 E 2023-08-22 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2023-07-25 a las 08:02.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9453448203 33907083 E 2023-07-25 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2023-06-13 a las 11:07.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9452156334 33466352 E 2023-06-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para RODOLFO ELIAS OLIVO CASTILLA identificado(a) con CC 9104576

Este certificado se expide el día 2023-05-19 a las 11:11.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9450761323 33248343 E 2023-05-19 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30
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INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL SAS 

NIT.830.504.592-3 

 
 

 

 

 

 
GEV-CERT03LI-2024 
 

 CERTIFICA QUE: 
 

 

YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO, identificada con cedula de ciudadanía No. 

33.358.716 de Arjona, labora para la compañía desde el 06 de febrero de 2019, 

desempeñándose como DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 

Dentro de las funciones a su cargo se encuentran las siguientes: 

 

 Administrar los recursos humanos, materiales (logística) y financieros relacionados 

con los procesos de la organización, diseñando las políticas y procedimientos a 

seguir en materia presupuestal, flujos de efectivo, análisis financiero, movilidad del 

personal y control del gasto administrativo; garantizando el suministro oportuno de 

los recursos requeridos para la ejecución de los proyectos y operación de los 

procesos de la organización 

 Ejecutar la planificación empresarial y estratégica. 

 Realizar las acciones requeridas para la presentación de planes y programas, y 

emitir conceptos sobre aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros. 

 Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 

actividades de la empresa. 

 Evaluar la coherencia de los objetivos, metas, planes, programas y políticas 

establecidas. 

 Ejecutar las actividades requeridas para presentar informes, estadísticas e 

indicadores que permitan el buen desarrollo de los planes a ejecutar y proyectos 

ejecutados. 

 Realizar seguimiento administrativo y financiero a los recursos de que genere la 

empresa. 

 Garantizar el buen funcionamiento de los procedimientos administrativos de los 

recursos técnicos, humanos y financieros que se requieran y programe para el 

cumplimiento de las funciones de la empresa. 

 Garantizar el desarrollo de los procesos de contratación, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

 Desarrollar propuestas de instrumentos que permitan la modernización 

administrativa y tecnológica. 

mailto:licitaciones@gevial.co
http://www.gevial.co/
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 Fomentar una cultura y un clima organizacional que genere las buenas relaciones 

interpersonales y, la comunicación asertiva entre su grupo de trabajo. 

 Rendir los informes que le sean solicitados, los que deban presentarse a los 

organismos externos y los que normalmente deben presentarse acerca de la 

marcha del trabajo desarrollado por el área. 

 Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control 

y retiro de empleados, y liderar programas de salud ocupacional, afiliaciones a 

EPS, ARL, AFP, CCF, liquidaciones de nómina, seguridades sociales y parafiscales, 

velar por el cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias. 

 Gestionar y controlar los pagos a proveedores, saldos en bancos, cuentas por 

cobrar a clientes y los demás procesos críticos de la empresa. 

 Dirigir la contabilidad de la empresa. 

 Analizar y rendir informe de los estados financieros de la empresa. 

 

 

 

Este certificado se expide por solicitud del interesado. Dado en la ciudad de Bogotá 

D.C., a los 12 días del mes de Mayo de 2025. 
 

 

 

 

 

DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ 

Gerente General 

Ingeniería y Gestión Vial SAS 

mailto:licitaciones@gevial.co
http://www.gevial.co/


Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2025-04-28 a las 04:24.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $8,349,998 4% $334,000

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $8,349,998 16% $1,336,000

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230901 SKANDIA
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-03 30                  $8,349,998  $41,800

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230901 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-03 30                  $8,349,998  $41,800

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $8,349,998 6.96% $581,200

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $8,349,998 4% $334,000
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2025-03-26 a las 04:10.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $8,349,998 4% $334,000

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $8,349,998 16% $1,336,000

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230901 SKANDIA
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-02 30                  $8,349,998  $41,800

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230901 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-02 30                  $8,349,998  $41,800

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $8,349,998 6.96% $581,200

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $8,349,998 4% $334,000
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2025-02-24 a las 03:13.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $8,349,998 4% $334,000

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $8,349,998 16% $1,336,000

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230901 SKANDIA
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-01 30                  $8,349,998  $41,800

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230901 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-01 30                  $8,349,998  $41,800

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-01 30                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-01 30                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $8,349,998 6.96% $581,200

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $8,349,998 4% $334,000
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2025-01-28 a las 03:18.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $8,349,998 4% $334,000

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $8,349,998 16% $1,336,000

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230901 SKANDIA
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-12 30                  $8,349,998  $41,800

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230901 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-12 30                  $8,349,998  $41,800

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-12 30                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-12 30                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $8,349,998 6.96% $581,200

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $8,349,998 4% $334,000
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-12-19 a las 03:35.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $8,349,998 4% $334,000

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $8,349,998 16% $1,336,000

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230901 SKANDIA
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-11 30                  $8,349,998  $41,800

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230901 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-11 30                  $8,349,998  $41,800

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $8,349,998 6.96% $581,200

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $8,349,998 4% $334,000
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-11-21 a las 03:54.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $8,349,998 4% $334,000

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $8,349,998 16% $1,336,000

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230901 SKANDIA
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-10 30                  $8,349,998  $41,800

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230901 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-10 30                  $8,349,998  $41,800

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $8,349,998 6.96% $581,200

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $8,349,998 4% $334,000
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-10-25 a las 11:56.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9475256916 995130137 E 2024-10-21 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-09-23 a las 04:05.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9472820039 931980096 E 2024-09-24 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-08-26 a las 03:04.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9471300573 867449445 E 2024-08-26 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-07-09 a las 11:12.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9469587568 761069296 E 2024-07-08 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-06-19 a las 01:02.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9468568922 715780812 E 2024-06-19 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-05-31 a las 05:45.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9467094039 654688436 E 2024-05-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-04-19 a las 03:02.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9465494382 575818103 E 2024-04-15 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-04-10 a las 03:31.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9464173310 529083111 E 2024-03-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-02-22 a las 03:08.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9462856258 465485544 E 2024-02-20 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2024-01-18 a las 12:41.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9461561403 35420060 E 2024-01-17 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9461561403 35420060 E 2024-01-17 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2023-12-19 a las 12:54.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9460204938 347956664 E 2023-12-19 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2023-11-22 a las 02:15.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip Tarifa Cotización

9458896341 35011115 E 2023-11-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 30                  4% $305,400

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  16% $1,221,500

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230901 SKANDIA
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-10 30                   $38,200

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230901 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-10 30                   $38,200

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-10 30                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-10 30                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  6.96% $531,400

9458896341 35011115 E 2023-11-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  4% $305,400
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 07:53.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9457357719 208784522 E 2023-10-09 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-10 25

9457357719 208784522 E 2023-10-09 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-10 5

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 25

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 5

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-09 25

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-09 5

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-09 25

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-09 5

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-09 25

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-09 5

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-09 25

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-09 5

9457357719 208784522 E 2023-10-09 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 25

9457357719 208784522 E 2023-10-09 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 5

9457357719 208784522 E 2023-10-09 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 25

9457357719 208784522 E 2023-10-09 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 5
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2023-09-07 a las 12:23.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9455575791 34322855 E 2023-09-06 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2023-08-23 a las 09:07.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9454681672 34161426 E 2023-08-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 30                  $7,634,020 4% $305,400

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  $7,634,020 16% $1,221,500

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230901 SKANDIA
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-07 30                  $7,634,020  $38,200

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230901 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-07 30                  $7,634,020  $38,200

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-07 30                  $0 0% $0

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230901 SKANDIA
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-07 30                  $0 0% $0

9454681672 34161426 E 2023-08-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  $7,634,020 6.96% $531,400

9454681672 34161426 E 2023-08-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  $7,634,020 4% $305,400
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2023-07-25 a las 08:03.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9453448203 33907083 E 2023-07-25 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2023-06-13 a las 11:41.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9452156334 33466352 E 2023-06-13 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO identificado(a) con CC 33358716

Este certificado se expide el día 2023-05-19 a las 10:39.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9450761323 33248343 E 2023-05-19 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230901 SKANDIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230901 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230901 SKANDIA COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30
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INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL SAS 
NIT.830.504.592-3 

 
 
 
 
 
 
 
GEV-CERT046-2024 

 

CERTIFICA QUE 
 

 
ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
36.753.886 de Pasto, labora para la compañía desde el 02 de mayo de 2016, 
desempeñándose como DIRECTORA DE PROYECTOS. 
 
Dentro de las funciones a su cargo se encuentran las siguientes: 
 

 Elaborar cronograma del proyecto e indicar los recursos necesarios para la adecuada 
realización de actividades y cumplimiento del alcance de este. 

 
 Conocer el contenido del contrato suscrito con el cliente (plazo, alcance, normas 

aplicables, requerimientos del cliente, etc.) y velar por el cumplimiento de este. 
 

 Cumplir con las actividades establecidas en el cronograma del proyecto. 
 Elaborar flujos de caja, presupuesto y todas las variables para el control financiero.  
 Revisar los diseños y documentos técnicos recibidos de otras especialidades o del área 

propia.         
 Procesar información de mediciones y elaborar informes.    

  
 Analizar información para diseños de su área de conocimiento y detectar condiciones 

especiales del sitio.         
 Elaborar diseños con sus respectivos informes, anexos y documentos técnicos.   
 Generar los reportes o registros que soportan el diseño.      
 Consolidar los productos entregados por proveedores relacionadas con su área de 

desempeño.         
 Asistir cuando sea necesario a comités y reuniones externas relacionadas con el desarrollo 

de los proyectos.         
 Realizar las visitas de campo requeridas para el desarrollo de los proyectos a su cargo.  
 Realizar seguimiento y control de los proyectos a su cargo, reportando a su jefe inmediato 

cualquier condición que altere los tiempos estipulados de ejecución.    
 Exponer los resultados de diseño y /o documentos técnicos elaborados cuando aplique.  
 Responsabilizarse en forma integral de cada proyecto que sea asignado por el gerente 

técnico y/o general.         
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 Planear todos los aspectos del proyecto, identificando actividades a realizar, recursos, 
plazos y costos.         

 Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades administrativas involucradas en los 
proyectos.         

 Coordinar y velar por el buen desempeño del personal a cargo.     
 Coordinar las actividades necesarias con los diferentes especialistas del proyecto.  
 Revisar diseños y documentos técnicos recibidos de otras especialidades o del área propia. 
 Verificar y aprobar que los productos entregados por proveedores relacionados con el 

proceso técnico cumplan con los requisitos establecidos en los proyectos a su cargo. 
 Establecer con la gerencia técnica los requerimientos particulares de los datos que han de 

procesar los ingenieros analistas y/o auxiliares, así como verificar el cumplimiento de los 
mismos.         

 Informar sobre el funcionamiento del personal a cargo y disponibilidad de este a la gerencia 
técnica y/o general.          

 Para proyectos de interventoría:         
 Elaborar con base en los datos entregados por el Residente de Interventoría, los informes 

semanales y enviarlos a la Entidad contratante en las fechas.     
 Con base en el conocimiento del Contrato, Especificaciones de Obra, Manual de 

Interventoría y en lo acontecido en el desarrollo del proyecto, debe elaborar y responder la 
correspondencia necesaria para velar por la ejecución del contrato en condiciones 
adecuadas de tiempo, costo y calidad.        

 Coordinar con los diferentes Especialistas la revisión y aprobación de diseños, la emisión de 
conceptos técnicos y la realización de visitas de obra.      

 Coordinar el proceso de elaboración, revisión, aprobación, firma y radicación de las actas 
parciales de obra e interventoría.       
  

 Coordinar el desembolso del anticipo del Contrato de Interventoría.    
 Elaborar los informes de inversión de anticipo del Contrato de Interventoría para solicitar a la 

Entidad la autorización necesaria para los desembolsos correspondientes.  
       

 Coordinar la elaboración, revisión, aprobación y firma de las actas de prórroga, actas de 
mayores y menores cantidades de obra, y demás documentos relacionados que se 
requieran. 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra.    
 Revisar los análisis de precios unitarios no previstos que surjan en el desarrollo del proyecto y 

emitir el concepto correspondiente.       
  

 Asistir cuando sea necesario a comités de obra y otras reuniones requeridas en el desarrollo 
del Proyecto.         

 Elaborar correspondencia necesaria dirigida a la Entidad Contratante, Contratista y otros. 
 Responder toda la correspondencia relacionada con el Proyecto.   

  
 Mantener informado al jefe inmediato sobre los sucesos más importantes y las novedades 

surgidas en la ejecución del Contrato.        
 Revisar los informes de inversión del anticipo del Contrato de Obra.    
 Realizar oportunamente la descarga de la información enviada por los operadores de 

mediciones de cada uno de los proyectos vigentes e informar al responsable del proyecto.
      

 Mantener constante comunicación con los operadores de mediciones para cada una de 
las labores a realizar. 



 INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SAS - GEVIAL S.A.S. 
Dirección: Calle 104B No. 48 – 19 Código Postal: 111111 

Teléfono: +57 (1) 5226512 - 5226514 Celular: + 57 316 472 80 85 
Bogotá D.C., Colombia 

Correo Electrónico: info@gevial.co  
www.gevial.co  
Página 3 de 3 

 

 

 Procesar información.         
 Elaborar informes.         
 Atender al cliente.         
 Servir de enlace entre el cliente y los operadores de equipos.     
 Elaborar cronograma de mediciones de cada uno de los equipos y mantener actualizado.

  
 Entregar la información resultante de las mediciones al responsable de cada proyecto.  
 Programar, organizar y coordinar las labores de medición.    

  
 Velar por el buen funcionamiento de los vehículos y equipos a cargo.    
 Descargar e informar de manera oportuna las calibraciones y/o patronamiento de cada 

uno de los equipos.         
 Informar a la dirección administrativa, con previo consentimiento de su jefe inmediato sobre 

la solicitud de permisos para cualquier ausencia que requiera.    
 No usar, compartir ni divulgar la información generada en el desarrollo de los proyectos, sin 

la autorización de su jefe inmediato.  

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ 
Gerente General 

Ingeniería y Gestión Vial SAS 

 
 
 

 
 
Este certificado se expide por solicitud del interesado. Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los
12 días del mes de Mayo de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2025-04-30 a las 10:52.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $12,130,000 4% $485,200

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $12,130,000 16% $1,940,800

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-03 30                  $12,130,000  $60,700

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-03 30                  $12,130,000  $60,700

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $12,130,000 6.96% $844,300

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $12,130,000 4% $485,200
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2025-03-26 a las 04:07.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $12,130,000 4% $485,200

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $12,130,000 16% $1,940,800

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-02 30                  $12,130,000  $60,700

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-02 30                  $12,130,000  $60,700

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $12,130,000 6.96% $844,300

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $12,130,000 4% $485,200
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2025-02-24 a las 03:15.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 21                  $8,491,000 4% $339,700

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 9             X     $3,639,000 4% $145,600

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 21                  $8,491,000 16% $1,358,600

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 9             X     $3,639,000 16% $582,300

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-01 21                  $8,491,000  $42,500

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-01 9             X     $3,639,000  $18,200

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-01 21                  $8,491,000  $42,500

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-01 9             X     $3,639,000  $18,200

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-01 21                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-01 9             X     $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-01 21                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-01 9             X     $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 21                  $8,491,000 6.96% $591,000

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 9             X     $3,639,000 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 21                 X $11,725,667 4% $469,100

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 9             X     $3,639,000 4% $145,600
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2025-01-28 a las 03:23.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $12,130,000 4% $485,200

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $12,130,000 16% $1,940,800

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-12 30                  $12,130,000  $60,700

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-12 30                  $12,130,000  $60,700

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-12 30                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-12 30                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $12,130,000 6.96% $844,300

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $12,130,000 4% $485,200
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-12-19 a las 12:29.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $12,130,000 4% $485,200

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $12,130,000 16% $1,940,800

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-11 30                  $12,130,000  $60,700

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-11 30                  $12,130,000  $60,700

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $12,130,000 6.96% $844,300

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $12,130,000 4% $485,200
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-11-20 a las 02:21.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $12,130,000 4% $485,200

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $12,130,000 16% $1,940,800

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-10 30                  $12,130,000  $60,700

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-10 30                  $12,130,000  $60,700

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $12,130,000 6.96% $844,300

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $12,130,000 4% $485,200
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-10-25 a las 11:57.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9475256916 995130137 E 2024-10-21 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-09-23 a las 04:06.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9472820039 931980096 E 2024-09-24 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-08-26 a las 03:06.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9471300573 867449445 E 2024-08-26 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-07-09 a las 11:21.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9469587568 761069296 E 2024-07-08 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-06-19 a las 01:08.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9468568922 715780812 E 2024-06-19 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-05-31 a las 05:51.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9467094039 654688436 E 2024-05-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-04-19 a las 03:07.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9465494382 575818103 E 2024-04-15 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-04-10 a las 03:36.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9464173310 529083111 E 2024-03-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-02-22 a las 03:14.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9462856258 465485544 E 2024-02-20 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30

9462856258 465485544 E 2024-02-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2024-01-22 a las 07:36.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9461561403 35420060 E 2024-01-17 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2023-12-19 a las 12:59.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9460204938 347956664 E 2023-12-19 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2023-11-22 a las 02:15.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip Tarifa Cotización

9458896341 35011115 E 2023-11-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 30                  4% $444,200

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  16% $1,776,800

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-10 30                   $55,600

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-10 30                   $55,600

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-10 30                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-10 30                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  0.522% $58,000

9458896341 35011115 E 2023-11-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30                  4% $444,200
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Certificados de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 08:05.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9457357719 208784522 E 2023-10-09 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-10 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2023-09-07 a las 12:39.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9455575791 34322855 E 2023-09-06 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 25

9455575791 34322855 E 2023-09-06 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 5

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 25

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 5

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-08 25

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-08 5

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-08 25

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-08 5

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-08 25

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-08 5

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-08 25

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-08 5

9455575791 34322855 E 2023-09-06 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 25

9455575791 34322855 E 2023-09-06 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 5

9455575791 34322855 E 2023-09-06 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 25

9455575791 34322855 E 2023-09-06 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 5
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2023-08-22 a las 11:42.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9454681672 34161426 E 2023-08-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2023-08-04 a las 11:27.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9453448203 33907083 E 2023-07-25 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9453448203 33907083 E 2023-07-25 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2023-06-13 a las 11:48.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9452156334 33466352 E 2023-06-13 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para ANDREA DEL PILAR SILVA CARMONA identificado(a) con CC 36753886

Este certificado se expide el día 2023-05-19 a las 10:40.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9450761323 33248343 E 2023-05-19 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30
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INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL SAS 
NIT.830.504.592-3 

 
 
 
 
 
 
 
GEV-CERT047-2024 

 

CERTIFICA QUE 
 

 
NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.561.010 
de Bogotá, labora para la compañía desde el 24 de mayo de 2021, desempeñándose 
como DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS. 
 
Dentro de las funciones a su cargo se encuentran las siguientes: 
 

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades del personal y las relaciones, así como las 
políticas y prácticas de la compañía. 

 Reclutar y seleccionar personal, sabiendo concretamente cuales son las carencias de 
talento y que perfil de personal podrá encajar en cada puesto de trabajo. 

 Organizar los procedimientos de capacitación, promoción transferencia y despido de 
personal. 

 Evaluar el entorno de trabajo teniendo en cuenta el ambiente y el estado de cada 
trabajador. 

 Llevar a cabo la administración de personal y de tramites como contratos, nóminas y otros. 
 Recomendar e implementar iniciativas de recursos humanos, alineadas con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 
 Asegurar el cumplimiento de la regulación laboral colombiana vigente. 
 Administrar los procesos de evaluación de desempeño, planes de sucesión, planes de 

desarrollo. 
 Difundir campañas sobre ética, acoso sexual y mobbing entre otras. 
 Desarrollar, coordinar e implementar políticas de compensación y beneficios. 
 Liquidar la nómina mensual trabajadores. 
 Elaborar la liquidación definitiva de los contratos trabajadores. 
 Elaborar la liquidación de seguridad social, prestaciones sociales, vacaciones. 
 Elaborar y enviar los comprobantes de nómina mensual a trabajadores. 
 Enviar los comprobantes de pago seguridad social. 
 Realizar afiliaciones del personal nuevo al sistema de seguridad social. 
 Realizar contratos de trabajadores nuevos. 
 Conservar archivo físico y virtual de las hojas de vida del personal de la compañía. 
 Realizar las notificaciones de vacaciones, certificaciones laborales, y demás que tengan 

que ver con el área de recursos humanos. 



 INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SAS - GEVIAL S.A.S. 
Dirección: Calle 104B No. 48 – 19 Código Postal: 111111 

Teléfono: +57 (1) 5226512 - 5226514 Celular: + 57 316 472 80 85 
Bogotá D.C., Colombia 
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www.gevial.co  
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 Responsable de recepción y trámites de incapacidades de enfermedad general y 
accidentes de trabajo del personal de la compañía 

 Realizar los trámites del área de recursos humanos, por ejemplo, expedir la certificación de 
discapacidad ante el Ministerio de Trabajo sobre paz y salvos y demás. 

 Realizar compras de dotación y demás elementos que requiera la compañía. 
 Realizar la respectiva afiliación a la ARL de los trabajadores independientes por prestación 

de servicio. 
 Atender los requerimientos del cliente interno y externo. 
 Colaborar con el departamento de contabilidad en las diferentes actividades que se 

requieran del área. 
 Colaborar con la coordinadora HSEQ en las diferentes actividades del área de HSEQ. 

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ 
Gerente General 

Ingeniería y Gestión Vial SAS 

 
 
 

 
 
Este certificado se expide por solicitud del interesado. Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los
12 días del mes de Mayo de 2025. 
 
 
 
 
  
 
 



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2025-04-30 a las 11:06.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $2,529,832 4% $101,200

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $2,529,832 16% $404,800

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-03 30                  $2,529,832  $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-03 30                  $2,529,832  $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-03 30                  $0 0% $0

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $2,529,832 0.522% $13,300

9484396098 1428545047 E 2025-04-23 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $2,529,832 4% $101,200
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2025-03-26 a las 04:11.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $2,529,832 4% $101,200

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $2,529,832 16% $404,800

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-02 30                  $2,529,832  $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-02 30                  $2,529,832  $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-02 30                  $0 0% $0

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $2,529,832 0.522% $13,300

9483046305 1363177328 E 2025-03-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $2,529,832 4% $101,200
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2025-02-24 a las 03:11.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $2,529,832 4% $101,200

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $2,529,832 16% $404,800

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-01 30                  $2,529,832  $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-01 30                  $2,529,832  $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-01 30                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-01 30                  $0 0% $0

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                  $2,529,832 0.522% $13,300

9481604587 1283558063 E 2025-02-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 30                 X $3,035,798 4% $121,500
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2025-01-28 a las 03:25.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 29                  $2,445,505 4% $97,900

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-01 1             X     $84,328 4% $3,400

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 29                  $2,445,505 16% $391,300

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 1             X     $84,328 16% $13,500

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-12 29                  $2,445,505  $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-12 1             X     $84,328  $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-12 29                  $2,445,505  $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-12 1             X     $84,328  $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-12 29                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-12 1             X     $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-12 29                  $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-12 1             X     $0 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 29                  $2,445,505 0.522% $12,800

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 1             X     $84,328 0% $0

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 29                  $2,445,505 4% $97,900

9480179758 1211697910 E 2025-01-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 1             X     $84,328 4% $3,400
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-12-19 a las 03:43.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-12 30                  $2,529,832 4% $101,200

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $2,529,832 16% $404,800

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230201 PROTECCION
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-11 30                  $2,529,832  $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230201 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-11 30                  $2,529,832  $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-11 30                  $0 0% $0

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $2,529,832 0.522% $13,300

9478611940 1138755020 E 2024-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $2,529,832 4% $101,200
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-11-21 a las 04:01.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $2,529,832 4% $101,200

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $2,529,832 16% $404,800

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230201 PROTECCION
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-10 30                  $2,529,832  $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230201 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-10 30                  $2,529,832  $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-10 30                  $0 0% $0

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $2,529,832 0.522% $13,300

9477163651 1064370145 E 2024-11-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $2,529,832 4% $101,200
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-10-25 a las 12:01.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9475256916 995130137 E 2024-10-21 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9475256916 995130137 E 2024-10-21 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-09-23 a las 04:07.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9472820039 931980096 E 2024-09-24 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-09 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9472820039 931980096 E 2024-09-24 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-08-26 a las 03:05.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9471300573 867449445 E 2024-08-26 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-08 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9471300573 867449445 E 2024-08-26 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-07-09 a las 11:22.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9469587568 761069296 E 2024-07-08 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-07 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9469587568 761069296 E 2024-07-08 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-06-19 a las 01:10.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9468568922 715780812 E 2024-06-19 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-06 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9468568922 715780812 E 2024-06-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30
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Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-05-31 a las 05:56.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9467094039 654688436 E 2024-05-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-05 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9467094039 654688436 E 2024-05-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-04-19 a las 03:10.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9465494382 575818103 E 2024-04-15 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-04 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9465494382 575818103 E 2024-04-15 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-04-10 a las 03:38.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9464173310 529083111 E 2024-03-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-03 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30

9464173310 529083111 E 2024-03-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-02-22 a las 03:17.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9462856258 465485544 E 2024-02-20 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-02 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

9462856258 465485544 E 2024-02-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9462856258 465485544 E 2024-02-20 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2024-01-22 a las 07:37.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9461561403 35420060 E 2024-01-17 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-01 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4

9461561403 35420060 E 2024-01-17 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 26

9461561403 35420060 E 2024-01-17 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 4
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2023-12-19 a las 01:00.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9460204938 347956664 E 2023-12-19 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-12 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30

9460204938 347956664 E 2023-12-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-11 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2023-11-22 a las 02:15.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip Tarifa Cotización

9458896341 35011115 E 2023-11-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 21                  4% $64,900

9458896341 35011115 E 2023-11-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 9             X     4% $27,800

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 21                  16% $259,300

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 9             X     16% $111,200

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 PROTECCION
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-10 21                   $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 PROTECCION
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-10 9             X      $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-10 21                   $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-10 9             X      $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-10 21                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-10 9             X     0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-10 21                  0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-10 9             X     0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 21                  0.522% $8,500

9458896341 35011115 E 2023-11-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 9             X     0% $0

9458896341 35011115 E 2023-11-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 21                  4% $64,900

9458896341 35011115 E 2023-11-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 9             X     4% $27,800
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Certificados de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2023-10-10 a las 08:10.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9457357719 208784522 E 2023-10-09 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-10 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9457357719 208784522 E 2023-10-09 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2023-09-07 a las 12:43.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9455575791 34322855 E 2023-09-06 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-09 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9455575791 34322855 E 2023-09-06 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2023-08-23 a las 09:21.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9454681672 34161426 E 2023-08-22 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-08 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30

9454681672 34161426 E 2023-08-22 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2023-08-04 a las 11:29.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9453448203 33907083 E 2023-07-25 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 29

9453448203 33907083 E 2023-07-25 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-07 1

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 29

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 1

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-06 29

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-06 1

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-06 29

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-06 1

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-06 29

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-06 1

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-06 29

9453448203 33907083 E 2023-07-25 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-06 1

9453448203 33907083 E 2023-07-25 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 29

9453448203 33907083 E 2023-07-25 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 1

9453448203 33907083 E 2023-07-25 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 29

9453448203 33907083 E 2023-07-25 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 1
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2023-06-13 a las 11:52.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9452156334 33466352 E 2023-06-13 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-06 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9452156334 33466352 E 2023-06-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para NANCY RAQUEL ZAMBRANO LOPEZ identificado(a) con CC 52561010

Este certificado se expide el día 2023-05-19 a las 02:00.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9450761323 33248343 E 2023-05-19 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-05 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30

9450761323 33248343 E 2023-05-19 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2023-04 30
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IP 010 de 2025 

 

FORMATO 1  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Señores 

Renting de Antioquia EICE 
Carrera 43A # 19-127. Edificio Recife, Piso 5 
Medellín, Colombia. 
 
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. IP 010 de 2025, en adelante el “proceso de selección”  

 

OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, 

SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES 
EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, 
DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Estimados señores: 

Donaldo Elías Castilla Rodríguez C.C. No. 72.163.154 en mi calidad de representante legal de 
INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S- GEVIAL S.A.S en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo 
la gravedad del juramento que: 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto 
adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.  

2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de 

contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los 
documentos del proceso.  

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos 
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la 
descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.  

4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.  

5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del 
proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta 
oferta. 

6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al 
mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.  

7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total 

responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, 
ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o 
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley. 

9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, 

ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar,  
ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar 
establecidos en la ley. 

10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la 
persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o 
conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos 
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comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que 
tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la 
etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual 

y/o post contractual). 
11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento 

(se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables 
judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, 
cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados 

internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.  
12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, 

ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 
de 2006. 

13. Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de 
condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.  

14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en 
actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades 
contrarias a la ley. 

15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos 
incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento 
Base.  

16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a 
suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.  

17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos 
en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte 
presentados. 

18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y 

suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y 
en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.  

19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de selección, 
consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban 
comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo 
electrónico indicado al final de este documento. 

20. Declaro que: 
 

El proponente 
es:  

Persona natural__ 
Persona jurídica nacional _X__  
Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___  
Sucursal de sociedad extranjera ___  
Unión temporal ___  

Consorcio ___ 
Otro__ 

Grupo 
empresarial:  

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural 
pertenece a un grupo empresarial: sí__ no_X__ Nombre del grupo 
empresarial: __________ 
 
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación 

en el grupo empresarial es en calidad de:  
 
Matriz ___  
Subordinada ___  
Subsidiaria ___  
Filial ___  

Otro (indicar cuál) ___________ 
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Composición 
de la persona 

jurídica: 
 

La proponente cotiza en bolsa: sí___ no X_ 
Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas 
que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las 
sociedades anónimas abiertas): 
 
 

Porcentaje 
participación 

NIT, Cédula o 
Documento de 
Identificación 

Nombre o 
Razón social 
del Accionista 

32.5% CC 72.163.154 DONALDO ELÍAS 

CASTILLA 
RODRÍGUEZ 

30.0% CC 7.525.194 LUIS FERNANDO 
CANO GOMEZ 

10.0% NIT. 900.108.455-8 AUSCULTAR SAS 

10.0% CC 1.234.094.625 NICOLÁS 

FALQUEZ 
JARAMILLO 

10.0% CC 32.773.848 YUDY PATRICIA 
ROLON AMAYA 

5.0% CC 74.371.480 RICARDO 
ALBERTO 

MENDOZA BOADA 

2.5% 9.104.576 RODOLFO ELÍAS 
OLIVO CASTILLA 

 

 
21. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el 

proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad 
sobre la información sujeta a reserva.  
 

22. Recibiré notificaciones del contrato en: 
 

Persona de contacto Donaldo Elías Castilla Rodríguez 

Dirección y ciudad Calle 104 B No 48-19 Bogotá D.C. 

Teléfono 5226512 3164728085  

Correo electrónico admon@gevial.co 

 

23. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del 
SECOP II. 

24. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el “Formulario 1 - Presupuesto 
oficial” en caso de resultar adjudicatario.  
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Atentamente, 

Nombre del Proponente: INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S 

Nombre del representante legal: Donaldo Elías Castilla Rodríguez 
Matrícula profesional No. 08202-51782 
Dirección de correo: Calle 104 B No 48-19 Bogotá D.C.  
Correo electrónico: admon@gevial.co 

Telefax : 5226512, 5226514 
Ciudad: Bogotá D.C. 
 

 

 

___________________________________________________ 

Donaldo Elías Castilla Rodríguez 







Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3581944

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
72163154, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-51782 desde el 18 de 
Agosto de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 145.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Mayo 
del año dos mil veinticinco (2025).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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IP – 010 - 2025 

 
FORMATO 5 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

 
 
Donaldo Elías Castilla Rodríguez identificado con C.C. No. 72.163.154, en mi calidad de 
representante legal de INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S identificada con NIT 

830.504.592-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 
de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Hernán Alirio Gómez Hurtado, identificado con C.C No. 10.535.700, y con tarjeta profesional No. 
25432-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S identificada con NIT 830.504.592-3, 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 
Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados 
por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002.  
 
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025. 
 

 
 
 
__________________________________ 
HERNAN ALIRIO GÓMEZ HURTADO 
C.C. No.: 10.535.700 de Popayán  

Matrícula Profesional: 25432-T  
Revisor Fiscal 
 
 
 
 

_____________________________________ 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRÍGUEZ 
C.C. No.: 72.163.154 de Barranquilla 
Representante Legal 
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FORMATO 6 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

(Criterio de asignación de puntaje)  

Señores 
Renting de Antioquia EICE 

Carrera 43A # 19-127. Edificio Recife, Piso 5 
Medellín, Colombia. 
  

REFERENCIA: Proceso de contratación No. IP 010 de 2025, en adelante el “proceso de 
contratación”  
 
OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, 

SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES 

EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, 

DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Estimados señores: 

HERNÁN ALIRIO GÓMEZ HURTADO, identificado con C.C. No.10.535.700 de Popayán, en mi 

condición de Revisor fiscal y DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ identificado con C.C. No. 

72.163.154 de Barranquilla, en mi condición de representante legal de INGENIERÍA Y GESTIÓN 

VIAL S.A.S. – GEVIAL SAS identificada con el NIT 830.504.592-3, certificamos bajo la gravedad de 

juramento que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre 

del Proceso de contratación es el que se relaciona a continuación:  

Número total de 

trabajadores 

vinculados a la 

planta de personal 

Número de personas con 

discapacidad en la planta 

de personal 

28 1 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025. 

 

 

__________________________________ 

HERNAN ALIRIO GÓMEZ HURTADO 

C.C. No.: 10.535.700 de Popayán  

Matrícula Profesional: 25432-T  

Revisor Fiscal 

 

 

 

_____________________________________ 

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRÍGUEZ 

C.C. No.: 72.163.154 de Barranquilla 

Representante Legal 
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EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ 

 

A QUIEN INTERESE 
HACE CONSTAR: 

 

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de 
expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente: 

 

RADICADO: 13EE2025721100000014154 

FECHA RADICADO: 26/03/2025 

NOMBRE – RAZON SOCIAL: 
INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

IDENTIFICACIÓN: 830504592-3 

 

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 37 

B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 
Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional) 

1 

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN 
(1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO 
ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: 

Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997 
Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate) 

1 

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO 
MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A 
UN (1) AÑO: 

(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales. 

2,70% 
 

 

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en 
algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá 
mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00945. 

 
Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la 
documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los 
artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015. 

 
El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia. 

 

NOTA: “A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el 
inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante” 

 

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición 
y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015 

 

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 21 de abril de 2025 
 

 
 

 

 

 

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ 

Verificó y Elaboró: : D Ramos                                    
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FORMATO 6 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

(Criterio de asignación de puntaje)  

Señores 
Renting de Antioquia EICE 

Carrera 43A # 19-127. Edificio Recife, Piso 5 
Medellín, Colombia. 
  

REFERENCIA: Proceso de contratación No. IP 010 de 2025, en adelante el “proceso de 
contratación”  
 
OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, 

SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES 

EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, 

DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Estimados señores: 

HERNÁN ALIRIO GÓMEZ HURTADO, identificado con C.C. No.10.535.700 de Popayán, en mi 

condición de Revisor fiscal y DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ identificado con C.C. No. 

72.163.154 de Barranquilla, en mi condición de representante legal de INGENIERÍA Y GESTIÓN 

VIAL S.A.S. – GEVIAL SAS identificada con el NIT 830.504.592-3, certificamos bajo la gravedad de 

juramento que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre 

del Proceso de contratación es el que se relaciona a continuación:  

Número total de 

trabajadores 

vinculados a la 

planta de personal 

Número de personas con 

discapacidad en la planta 

de personal 

28 1 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025. 

 

 

__________________________________ 

HERNAN ALIRIO GÓMEZ HURTADO 

C.C. No.: 10.535.700 de Popayán  

Matrícula Profesional: 25432-T  

Revisor Fiscal 

 

 

 

_____________________________________ 

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRÍGUEZ 

C.C. No.: 72.163.154 de Barranquilla 

Representante Legal 
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EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ 

 

A QUIEN INTERESE 
HACE CONSTAR: 

 

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de 
expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente: 

 

RADICADO: 13EE2025721100000014154 

FECHA RADICADO: 26/03/2025 

NOMBRE – RAZON SOCIAL: 
INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

IDENTIFICACIÓN: 830504592-3 

 

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 37 

B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 
Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional) 

1 

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN 
(1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO 
ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: 

Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997 
Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate) 

1 

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO 
MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A 
UN (1) AÑO: 

(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales. 

2,70% 
 

 

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en 
algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá 
mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00945. 

 
Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la 
documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los 
artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015. 

 
El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia. 

 

NOTA: “A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el 
inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante” 

 

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición 
y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015 

 

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 21 de abril de 2025 
 

 
 

 

 

 

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ 

Verificó y Elaboró: : D Ramos                                    
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FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 

 

Señores 
Renting de Antioquia EICE 
Carrera 43A # 19-127. Edificio Recife, Piso 5 
Medellín, Colombia. 
 
 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. IP 010 de 2025, en adelante el “proceso de 
contratación”  
 

OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, 

SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES EN ETAPA 

DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, DEL PROYECTO VIAL 

SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Estimados señores: 

Donaldo Elías Castilla Rodríguez identificado con C.C. No. 72.163.154, en mi calidad de 

representante legal de INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S identificada con NIT 
830.504.592-3, en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo 
a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del 

objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el 100% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

Atentamente, 

Nombre del Proponente: INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S 
Nombre del representante legal: Donaldo Elías Castilla Rodríguez 
Matrícula profesional No. 08202-51782 
Dirección de correo: Calle 104 B No 48-19 Bogotá D.C.  
Correo electrónico: admon@gevial.co 

Telefax : 5226512, 5226514 
Ciudad: Bogotá D.C. 
 

 

 

___________________________________________________ 

Donaldo Elías Castilla Rodríguez 

 



 

  
Código CCE-EICP-FM-68 Versión 3 

 

 

IP – 010 - 2025 

 

FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 
Señores 
Renting de Antioquia EICE 
Carrera 43A # 19-127. Edificio Recife, Piso 5 

Medellín, Colombia. 
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. IP 010 de 2025, en adelante el “proceso de 
contratación”  
 
OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, 

SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES 

EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, 

DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Estimados señores, 
 

Yo, Donaldo Elías Castilla Rodríguez, actuando en calidad de representante legal de INGENIERIA 
Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el “Anexo 1 – 
Anexo Técnico” y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:  
 
1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles 

del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los 

documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave 
Evaluable.  

 
2. De resultar adjudicatarios del Proceso de contratación, contamos y pondremos a disposición de 

la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de 
los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal 

Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones. 

 
Atentamente, 
 
Nombre del Proponente: INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S 

Nombre del representante legal: Donaldo Elías Castilla Rodríguez 
Matrícula profesional No. 08202-51782 
Dirección de correo: Calle 104 B No 48-19 Bogotá D.C.  
Correo electrónico: admon@gevial.co 
Telefax : 5226512, 5226514 
Ciudad: Bogotá D.C. 

 
 
 
       ___________________________________________________ 

Donaldo Elías Castilla Rodríguez 
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FORMATO 9 - COMPROMISO DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE  
 
Señores 

Renting de Antioquia EICE 
Carrera 43A # 19-127. Edificio Recife, Piso 5 
Medellín, Colombia. 
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. IP 010 de 2025, en adelante el “proceso de 
contratación”  

 
OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, 

SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES 

EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, 

DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Estimados señores, 
 
Donaldo Elías Castilla Rodríguez, actuando en calidad de representante legal de INGENIERIA Y 
GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S, en adelante el “proponente”, manifiesto expresamente bajo 
la gravedad del juramento, el compromiso que todos los integrantes que conforman el Personal Clave 
Evaluable acreditan los siguientes criterios:  

 

CRITERIO ADICIONAL MARQUE CON UNA X 

Un (1) año de experiencia específica adicional a la 

definida en la “Matriz 4 – Lineamientos del Personal 

Clave Evaluable” 

SÍ X NO  

Acreditación de una (1) formación académica 

adicional 
SÍ X 

NO 

 
Así mismo, con el diligenciamiento de este formato me comprometo a presentar los soportes de la 

experiencia específica y la formación académica adicional de los integrantes del “Personal Clave 
Evaluable”, de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no aporte los 
soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el 
incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.  
 
Atentamente, 

Nombre del Proponente: INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S 
Nombre del representante legal: Donaldo Elías Castilla Rodríguez 
Matrícula profesional No. 08202-51782 
Dirección de correo: Calle 104 B No 48-19 Bogotá D.C.  
Correo electrónico: admon@gevial.co 
Telefax : 5226512, 5226514 

Ciudad: Bogotá D.C. 
 
 
 
       ___________________________________________________ 

Donaldo Elías Castilla Rodríguez 
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FORMATO 10 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  

 
Señores 

Renting de Antioquia EICE 
Carrera 43A # 19-127. Edificio Recife, Piso 5 
Medellín, Colombia. 
 

 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. IP 010 de 2025, en adelante el “proceso de contratación”  
 

OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, 

SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES EN ETAPA 
DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, DEL PROYECTO VIAL 
SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Estimados señores: 

Donaldo Elías Castilla Rodríguez en mi calidad de representante legal de INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S 
- GEVIAL S.A.S, en adelante el “proponente”, SÍ me comprometo bajo la gravedad del juramento a: 

 

1. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel 
que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental 
o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 
estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas 

ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus 
entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y 
establecer una política de archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar a la propuesta ficha 
técnica del papel a utilizar. 

2. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 

documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 

3. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el 

marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, actas o documentos que 
evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 

4. Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 

computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el cumplimiento 
de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan con esta regulación de 
bajo consumo de energía. Este programa busca que a través del uso de este tipo de tecnología se 
fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. 

Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el programa en donde se pueda 
evidenciar el cumplimiento de los aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus 
equipos electrónicos. 

5. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 

través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 

de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. 
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Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de transporte 
sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar 

este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que 
cumplan con la misma finalidad. 

6. Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por ejemplo, 
gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, 

estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se 
debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a 
interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado 
del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de 

emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya 
evaluación y registro fotográfico. 

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este formato manifiesto mi compromiso a cumplir con las 

obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad 
ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que 
se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico. 

Así mismo, con el diligenciamiento de este formato me comprometo a entregar los soportes establecidos en el 

Documento Base y/o pliego de condiciones. En caso de que no los aporte soy consciente de las multas que se 
pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.    

 

Atentamente, 

 
Nombre del Proponente: INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S 
Nombre del representante legal: Donaldo Elías Castilla Rodríguez 
Matrícula profesional No. 08202-51782 

Dirección de correo: Calle 104 B No 48-19 Bogotá D.C.  
Correo electrónico: admon@gevial.co 
Telefax : 5226512, 5226514 
Ciudad: Bogotá D.C. 

 
 
 
                 ___________________________________________________ 

Donaldo Elías Castilla Rodríguez 
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FORMATO 12 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Señores 
Renting de Antioquia EICE 

Carrera 43A # 19-127. Edificio Recife, Piso 5 
Medellín, Colombia. 
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. IP 010 de 2025, en adelante el “proceso de 
contratación”  
 

OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, 

SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES 

EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, 

DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos 
personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he 
sido informado por Renting de Antioquia EICE de lo siguiente:  
 

1) La Renting de Antioquia EICE, actuará como responsable del tratamiento de datos 

personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, 
almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.8, 
subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser 
víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, 
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración 
o reincorporación.  

 

Finalidad Autoriza 

SÍ NO 

Hacer efectivo el factor de 
desempate para la acreditación de 
una mujer víctima de violencia 
intrafamiliar, persona perteneciente 
a la población indígena, negra, 
afrocolombiana raizal, palenquera, 

Rrom, o gitanas, o persona en 
proceso de reintegración o 
reincorporación. 

X  

   

 
 

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 
indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 

étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos. 
 

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados 
para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 
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6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia 
intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, 
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.  

 
Derechos del titular 
 
Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 

especialmente los siguientes:  

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.  

 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, 

inexactos, incompletos.  

 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.  

 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente.  

 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal 

o contractual que haga imperativo conservar la información.  

 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y 

niños y adolescentes.  

 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por Renting de 

Antioquia EICE para la atención al público y las oficinas de atención al cliente. 

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a por Renting de Antioquia EICE para que trate 

mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta 

en la página de la Entidad. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis 

datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.  

 

Nombre: Donaldo Elías Castilla Rodríguez  

 

 

Firma:  

Identificación: C.C. 72.163.154 

Fecha: 14 de mayo de 2025 



Consultoría para  la estructuracion en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia

Entregables 
Prefactibilidad
Factibilidad
Prefactibilidad
Factibilidad
Prefactibilidad
Factibilidad
Prefactibilidad
Factibilidad

Entregable 5 - Componente Operación y Mantenimiento Factibilidad 1  $               127.167.936  $               127.167.936 
Entregable 6 - Componente Predial Factibilidad 1  $            1.212.348.116  $            1.212.348.116 
Entregable 7 - Componente Ambiental Factibilidad 1  $            1.110.000.000  $            1.110.000.000 
Entregable 8 - Componente Social Factibilidad 1  $               448.000.000  $               448.000.000 
Entregable 9 - Estudios y Análisis Adicionales Factibilidad 1  $            1.260.000.000  $            1.260.000.000 

Entregable 10 - Presupuesto Factibilidad 1  $               141.120.000 141.120.000$               
Entregable 11 - Programación de obra. Factibilidad 1  $               100.800.000  $               100.800.000 

Subtotal Componentes Estructuración N/A  $            8.345.131.520  $            8.345.131.520 
Total Componentes Estructuración (antes de IVA) N/A  $            8.345.131.520  $            8.345.131.520 
IVA 19% 1.585.574.989  $            1.585.574.989 
Total Componentes Estructuración (antes de IVA) N/A  $            9.930.706.509  $            9.930.706.509 

El valor aquí indicado incluye los costos asociados al perfeccionamiento del contrato, la expedición de pólizas, así como el pago de impuestos y estampillas correspondiente

PRESUPUESTO ESTRUCTURACIÓN APP - ETAPA / FASE CANT.
 VALOR

UNITARIO 
 VALOR
TOTAL 

Entregable 2 - Componente de Riesgo y Evaluación Socio Economica 1  $            1.215.800.000 1.215.800.000$             

Entregable 1 - Componente jurídico 1  $            1.469.440.000 1.469.440.000$             

Entregable 3 - Componente Financiero 1  $               570.453.334 570.453.334$               

Entregable 4 - Componente de Tráfico 1  $               690.002.134 690.002.134$               

COMERCIAL
Texto tecleado
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRÍGUEZ
C.C. No.: 72.163.154 de Barranquilla
Representante Legal de INGENIERÍA  Y  GESTIÓN  VIAL S.A.S. – GEVIAL SAS
NIT: 830.504.592-3
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FORMATO 16 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

 
El suscrito a saber: Donaldo Elías Castilla Rodríguez, domiciliado en Calle 104 B No 48-19, Bogotá 
D.C, identificado con C.C. 72.163.154, quien obra en calidad de representante legal de INGENIERIA 
Y GESTION VIAL S.A.S - GEVIAL S.A.S, identificada con NIT 830.504.592-3, quien en adelante se 
denominará EL OFERENTE, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente 
COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso de contratación, en los términos prescritos 
en el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes. 
 
SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, 
para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir 

cuentas. 
 
CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS 
El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:  
El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario 
público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato 

que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea 
empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre. El oferente se 
compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos 
entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido.  
 

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas 
en la presente contratación, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de 
anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 

incorporados en el presente documento, se firma el mismo el día 14 del mes de mayo de 2025.  
 
 
 
 
Atentamente, 

 
Donaldo Elías Castilla Rodríguez 
 
 
Firma  
 

 
C.C. 72.163.154 
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FORMATO 17 

DECLARACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. 

 

 

Yo, Donaldo Elías Castilla Rodríguez, identificado, como aparece al pie de mi firma, declaro 
bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del presente 
documento, que NO me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en la Constitución y la Ley. 
 

Especialmente las consagradas en las siguientes normas: 

 

➢ Ley 53 de 1990. 

➢ Ley 80 de 1993. 

➢ Ley 136 de 1994. 

➢ Ley 190 de 1995. 

➢ Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 821 de 2003 y la Ley 1148 de 2007. 

➢ Ley 1150 de 2007. 

➢ Ley 1296 de 2009. 

➢ Ley 1474 de 2011. 

➢ Ley 1551 de 2012. 

De conformidad con lo anterior, adicionalmente declaro que: 

➢ NO tengo relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad o primero civil, con el Representante Legal de Rentan, ni con los Auditores o 

Revisores. 

➢ NO poseo vínculos de parentesco, dentro del segundo grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, 

asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que 

ejerzan el control interno o fiscal de la entidad. 

NO MULTAS Y/O SANCIONES 

Declaro que, dentro de los 3 años anteriores, contados a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso de selección, no he sido objeto de declaratoria de incumplimiento 

contractual, no me han sido impuestas a título propio (persona natural) ni a la empresa que 

represento (persona jurídica), caducidades, multas, sanciones, apremios, ni ninguna otra 

penalidad en los contratos ejecutados con entidades estatales y/o empresas de derecho 

privado. 
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En consecuencia, reconozco que me pueden ser impuestas las sanciones administrativas, 

disciplinarias y/o judiciales a las que haya lugar, en caso de que lo aquí señalado sea 

contrario a la verdad. 

Donaldo Elías Castilla Rodríguez 

 

FIRMA  

 

Firma a los 14 días del mes de mayo de 2025. 



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF113209A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 05 2025 14 05 2025 00:00 24 08 2025 23:59 EMISION ORIGINAL

INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S NIT: 830.504.592-3

CL 104 B NRO. 48  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 5226512

RENTING DE ANTIOQUIA

CRA 43A N 19-127 PISO 5 MEDELLIN, ANTIOQUIA

NIT: 900.285.704-4

3155388782

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******996,640,650.90$ *119,596,878.00 $ ******25,000.00 $ **22,728,156.00 $ *******142,350,034.00

CM&M ASESORES DE SEGUROS LIMITADA    113209         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA PARA EL PROCESO DE CONTRATACION IP 010 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONSULTORA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIN
JURDICA, FINANCIERA, SOCIOECONMICA, PREDIAL, SOCIAL,AMBIENTAL,DE TRAFICO Y DEMS COMPONENTES EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA  APP, DEL SANTUARIO PROVIDENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

RIESGO: CONSULTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                14/05/2025      24/08/2025     $996,640,650.90

FECHA ADJUDICACIÓN : 14/05/2025

11-44-101255229 0

11-44-101255229



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11000629816760(3900)000142350034(96)20260514

REFERENCIA
PAGO:

1100062981676-0

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

DLF113209A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 05 2025 14 05 2025 00:00 24 08 2025 23:59 EMISION ORIGINAL

INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S NIT: 830.504.592-3

CL 104 B NRO. 48  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 5226512

RENTING DE ANTIOQUIA

CRA 43A N 19-127 PISO 5 MEDELLIN, ANTIOQUIA

NIT: 900.285.704-4

3155388782

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******996,640,650.90$ *119,596,878.00 $ ******25,000.00 $ **22,728,156.00 $ *******142,350,034.00

CM&M ASESORES DE SEGUROS LIMITADA    113209         100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

11-44-101255229 0



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 2

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101255229, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de MAYO de 2025

11-44-101255229
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